Zmluva o dielo €. 9/VYS/HLZ/2019

1.1 Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutérny zastupea:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

Osoba opravanend konat’
vo veciach technickych:
tel:

(d’alej len "objedndvatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutémy zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :

DIC

IC DPH:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trené¢in Odd Sro, vlioFka &islo 29119/R

Clinok I.
Zmluvné strany

Mesto Stara Tura

Ulica SNP 1/2 , 916 01 Stara Tura
PharmDr. Leopold Barszez

VUB — Trenéin &.1.20622-202/0200
SK6702000000000020622202
00312002

2020381990

Ing. Emil Vlado
0915416116

DIKRA s.r.0.

Tematinska 1990/8

915 01 Nové Mesto nad
Daniel Kri%

Tatra banka a.s.
SK1611000000002616738176
47465560

2023882421

SK2023882421

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Daniel Kri§

Tel.:
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni na zaklade vysledkov
verejného obstardvania vyhlaseného objednavatelom podPa zakona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarédvani a o zmene a doplnen{ niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo

(905 500 621

(d'alej len ,,.Zmluva®“ ) za nasledovnych podmienok.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
»Odstrinenie objektu byvalej jeddalne na pare. & 619
byvalej Kotolne sip. & 376, na pare. & 614 , Odstrinenie opldStenia a deliacich
prie¢ok nadstavby objektu SPSE Stari Turs, na parc. & 612" (dalej len ,dielo”)
realizované v ramci revitalizicie mestskej &asti Za gatom z prostriedkov objednédvatela,

Clanok IT
Predmet zmluvy

v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

» Odstrinenie objektu



2.2

2.3

2.4,

3.1

4.1

4.2

Zhotovite]' sa zavizuje zhotovit’ dielo v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie,
zhotovenej projektantom: Ing. Mario Klopan , ERGAstav s.r.0., M. Misika 16/ 1,971 01
Prievidza avzmysle poloZkovitého rozpottu predioZeného zhotovitefom v procese
verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdat’ objednavatelovi v zodpovedajticej kvalite a v pontiknutej cene,
Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost’,
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v stlade s pravoplatnymi rozhodnutiami
o0 povoleni odstranenia stavieb
Clanok III.
Miesto plnenia
Miestom plnenia je: }
Adresa: Ulica M.R. Stefanika , 916 01 Stara Tura
Clénok IV.
Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konetné a je moiné ju menit' len v pripade
zavainych nepredvidate'nych okolnost v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.¢ stavba Cena v EUR bez DPH Cena v EUR
DPH s DPH
1. |Odstranenie objektu byvale; 13 086,59 261732 15 703,90
jedalne na parc.é. 619 ,
Odstrinenie objektu byvalej
2. |kotolne sup.&. 376, na parc.& 13 017,7 2 603,54 15 621,24
614,
3. | Odstrénenie opli§tenia a
deliacich prieok nadstavby 70 013,16 14 002,63 84 015,79
objektu SPSE Stara Tura, na
parc.t. 612
Spolu 96 117,44 19 223,49 115340,93
Cena diela je stanovena na zéklade projektovej dokumenticie (projekt). Projekt

obsahuje okrem vykresovej atextovej asti ivykaz vymer na ocecnenie stavby.
Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu & 1 tejto Zmluvy, predlozil zhotovitel
na zaklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena diela podla tohto &lanku
zahtia vetky nevyhnutné price a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d'aldie sivisiace price potrebné pri realizdcii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uZivania, respektive pri kolaudécii vratane odvozu, likviddcic a recyklacie

odpadu vzniknutého pri realizécii diela.




43.

5.1

5.2

5.3

6.1

7.1

7.2

Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté vietky néklady suavisiace so splnenim
podmienok dotknutych organov v silade s pravoplatnymi rozhodnutiami o povoleni
odstrdnenia stavieb.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo podla&l. I tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat
objednavatel'ovi najneskdr do 2 mesiacov v lehote podla pravoplatnych rozhodnuti
o povoleni na odstrinenie stavieb odo diia odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
v Zmysle harmonogramu stavebnych préc, ktory je prilohou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel nie je vomeskani po dobu, po ktoru
nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednévatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu prerugenia prac zo strany objedndvatela. Takéto skuto&nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovite' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord mé vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto&nosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI,
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizicii predmetu tejto

Zmluvy o dielo:

Za objednévatela: stavebny dozor Ing. Emil Viado

Za zhotovitel'a: stavbyvedici Daniel Krid

Clanok VIL.
Podmienky uskutoénenia pric

Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpedenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel  odovzda  zhotovitelovi  stavenisko s vymedzenymi  hranicami
bez pravneho naroku tretich 0séb do 7 kalendérnych dni od G&innosti tejto zmluvy.
O odovzdani aprevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukaZe objedndvatel'ovi, Z¢ ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknuti pri realizAcii predmetu zmluvy po
celi dobu jej ti€innosti. Kdpia poistne; zmluvy bude tvorit’ neoddelitelnt prilohu tejto
Zmluvy. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimélne vo vydke cenového
navrhu zhotovitela, ktory ponitkol v procese verejného obstardvania, na jednu poistnd
udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela.

7.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi su¢asne so staveniskom:

dokumentdciu stavieb v 1 vyhotoven,

képie rozhodnuti o odstréneni stavby,.



7.4

7.5
7.6
7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.13

7.14

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizécie diela, Zhotovitel zodpovedd za skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenig tretich o0séb, ktoré méZu nastat pocas
vykondvania prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné néaklady
odstranit’ vietky 8kody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zadatia
prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel je
zodpovedny za vietky 8kody na predmete zmluvy spésobené viastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdod4vatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali
za UCelom plnenia zévizkov. Zhotovitel zodpovedd za to, ¥e dodané mnoZstvo
a kvalita vykonanych prac sa zhodujt s idajmi uvedenymi v stipise prac a dodévok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vy&istenie zariadenia
staveniska je zahrmuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pogas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vritane
zabezpeSenia ich dodasnych pripojov a meragov.

Umiestnenie a udr#iavanie dopravnych znadiek v sqvislosti s priebehom pric v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovite?.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky
skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Balej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ Gdaje o &asovom postupe prac, ich akosti, udaje o podte zamestnancov,
poCte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc. Povinnost' viest stavebny
dennik kongi protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovite' poveruje stavbyvedliceho vedenim stavebného dennika. Sucasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentédciu celého priebehu
realizacie diela,

Stavebny dennik sa musi nachidzat na stavbe a musi byt” vZdy pristupny zistupcom
objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov $titnej Spravy.

Zapisy do stavebného dennfka &itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deft, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riedit d'als postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
odislované. Medzi jednotlivymi ziznamami nesmu byt vynechané volné miesta.
Okrem stavbyveduceho méZe do stavebného dennika vykonévat' potrebné zdznamy
iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumenticie alebo
prisluin€ organy $tatnej spravy.

Pokial' stavbyvediici nestihlasi so zépisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zéstupca objedndvatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’al$im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenit povinnost, je povinny umoZnit objednivatelovi
vykonanie dodatotnej kontroly a znAsat naklady stym spojené. V pripade, ak sa
objednévatel’ nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mdZe zhotovitel
pokradovat’ v realizicii diela, aviak a potom ako vykond podrobnt fotodokumentéciu
takychto &asti diela, ktortt zagle bez zbytoéného odkladu objednavateFovi. Ak Ucast’ na
kontrole objedndvatelovi znemo¥ni prekazka, ktorti nemohol odstranit, méye bez
zbytodného odkladu poZadovat vykonanie dodatodne; kontroly. Fotodokumentaciu

v,



7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

postupu prac zakryvanych kontrukeif je zhotovitel povinny vyhotovit' aj v pripade
Ucasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel'a na Glast’ pri vykondvani sktifok v sulade s projektom stavby s STN. Ak
sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat
skusky bez jeho Géasti. Zhotovitel je povinny v spolupréci s objednavatefom viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skugkach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsithlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatela nemajt
charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpefnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov
subdoddvatel'ov a ostatnych nim pozvanych 0sdb na stavbu, podas celého jej pricbehu,
ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri
préci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpegit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpetnostnym znadenim v zmysle
Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z. o poZiadavkich na bezpednostné zdravotné
oznatenie pri préci a Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP.

Zhotovitel’ je povinny plnit' ohlasovaciy povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (irazy, poZiare, havérie a pod.) vo¢i prisluinym Stitnym orgdnom a vznik
takejto udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednavatelovi za udelom objektivneho
vy¥etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizdcie nedostatky alebo su v rozpore s STN
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

Objednavatel' polas realizicie diela m4 prévo kontrolovat vykondvanie prac
a priebeZne zhotovitel'a upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstrinenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednédvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie dicla. V pripade prerudenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndSa zhotovite! a? do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

Zhotovitel’ je povinny zogastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizécie diela zvoldvat’ objednévatel. Objednédvatel’ minimélne 3
pracovné dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpelnost price, ochranu zdravia zamestnancov,
bezpetnost’ technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne
zavéznych pravnych predpisov a STN, tykajiicich sa &innosti pri vykonavani diela
a ochrany Zivotného prostredia. Pokial’ porugenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne



7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

731

8.1

8.2

Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojené s odstranenim
tejto Skody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost vykondvat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspedné
vykonanie victkych skiiok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentdciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a
nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim
preberacieho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych

- Protokol bude obsahovat' najmd zékladné tudaje dokondeného diela, stpis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu
o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spidu zmluvné strany zdpis, vktorom uvedil svoje stanoviskd aich
odovodnenie,

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektova dokumentdciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,

- Zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac, vratane
fotodokumentacie priebehu tychto prac,

- fotodokumentaciu na pamitovom médiu.

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, & je zavizok zhotovitela splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného
diela,

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvydny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pri¢om stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dnif odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Zhotovitel' predloZi najneskor pri podpise Zmluvy Objednavatelovi na schvalenie
zoznam subdodavatel'ov.

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného scktora.

7




8.3

84

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

Objednavatel’ je opravneny neodsthlasit ktoréhokol'vek subdodavatel’a navrhnutého
zo strany Zhotovitela, pri¢om Zhotovitel’ je povinny akeeptovat’ takéto rozhodnutie
Objednavatel'a. Do doby vyjadrenia pisomného suhlasu Objednavatel'a so zoznamom
subdoddvatel'ov resp. s jednotlivymi subdoddvatel'mi, nie je Zhotovitel’ opravneny
zadart’ vykonanie diela alebo jeho &asti ktorémukolvek subdoddvatelovi. Zhotovitel je
opravneny kedykol'vek podas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatela,
ato za predpokladu, Ze novy subdodavatel spliia podmienky unasti tykajice sa
osobnc¢ho postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona & 343/2015 7. ». 0 vergjnom
obstardvani a neexistujil u neho ddvody na vylidenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) a¥ h)
a ods. 7 zékona &. 343/2015 7. z. o verejnom obstardvani,

Zhotovitel’ je povinny oznamit Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov o kazdom
navrhnutom a Objedndvatelom odsdhlasenom subdodavatelovi po€as plnenia diela
a to bezodkladne, najneskér v defi nasledujiicom po dni, kedy k zmene doglo.

V pripade zmeny subdodévatela polas trvania zmluvy, pri€om zmenou sa rozumie
vymena povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup d’alfieho nového
subdoddvatel'a, je povinny Zhotovitel najneskdr v defl, ktory predchadza diu, v
ktorom mé4 zmena subdodavatela nastat’, oznadmit Objednavatelovi zmenu
subdodavatel'a a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovng: %-ny podiel zékazky,
ktory m4 v Umysle zadat' tretim osobam, navrhovanych novych subdod4vatelov,
predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musf spifia podmienky
osobného postavenia podPa § 32 ods. 1 zdkona & 343/2015 7. = 0 verejnom
obstardvan{ a neexistuj u neho dévody na vylidenie podPa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
aods. 7 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani, pricom oprédvnenie
zhotovovat’ prace ma subdodavatel' k tej casti predmetu zdkazky ktorG mé plnit
a zéroven subdodavatel’ musi spifiat’ podmienku podFa bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednévatel'a vztahujicich sa ku
ktorémukol'vek subdoddvatelovi, si Objednavatel’ médze overif sam vyZiadanim si od
Zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajucich sa preukézania splnenia podmienok
podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarédvani u vietkych subdodavatel’ov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatelov alebo ich
zmeny podla tohto ¢lénku, mé ObjednavateF pravo odstipit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje prévo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v
obchodnom, stidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l IV. bude fakturovana po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela na
zaklade  Sdpisu  vykonanych prac  odsuhlaseného stavebnym  dozorom
a objedndvatelom a po dorudeni garanénej z4bezpeky podla bodu 9.4 tohto &lanku.
Zhotovitel' vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od odsthlasenia Supisu
vykonanych prac a dorudi ju objednévatelovi. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni
odo diia preukdzate'ného doruéenia objednéavatelovi.



9.2 Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Stpisom vykonanych prac, odsthlasi predloZeny Stpis
vykonanych pric do desiatich dni odo diia jeho predloZenia zhotoviteFom. Ak
objedndvatel’ do desiatich dni odo diia predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami
zhotovitel'ovi pripomienky, m4 sa za to, Ze s predloZenym Stpisom vykonanych prac
sihlasi. Ak by objednavatel mal k predloZenému  Stpisu  vykonanych prac
pripomienky, budti odstrdnené vzdjomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

9.3 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti datiového dokladu
v stlade s platnou pravnou vipravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych prac.
Faktiry musia obsahovat’ presny nazov investi¢nej akcie — diela: ,,Odstrinenie objektu
byvalej jedilne na parc. & 619 , Odstrdnenie objektu byvalej kotolne sip. & 376,
na pare. & 614 , Odstrinenie opladtenia a deliacich prie¢ok nadstavby objektu
SPSE Stard Tur4, na parc. & 612%. Faktira vritane potvrdeného stipisu vykonanych
pric bude dorucend objednavatefovi v 4 (8tyroch) originalnych vyhotoveniach, Za
potvrdeny Stipis vykonanych prac sa povaZuje taky sipis, ktorého kazdé strana je
verifikovand podpisom a peéiatkou kaZdej zi¢astnenej strany.

V pripade, Ze datovy doklad nebude obsahovat' tieto nalezitosti, objednavatel’ ma
pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota
splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela zatne plynut dorudenim dokladu
objednavatel'ovi.

9.4. Zhotovitel' je povinny poskytnat objednévatelovi Zabezpeku na vykonanie pric ana
splnenie zmiuvnych zévizkov (dalej len zabezpeka). Zdbezpeku je zhotovitel povinny
doru¢it’ objednavatelovi najneskér do 7 dni od GSinnosti tejto zmluvy o dielo;
v opaénom pripade mé objednavatel nirok na zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na
nahradu $kody. Objednévatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z
vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, néhradu skody, naklady vzniknuté v
dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitefom riadne a véas
uspokojené. Zdbezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnostou po&as celej doby zhotovovania diela. Bankové zaruka musi byt
platnd a vymahatelna po celt dobu vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel' riadne
avcas nevyhotovi a neukondi a objednavatel takto dokondend dielo bez vad
a nedorobkov neprevezme v stilade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zikonnika
vplatnom zneni, musi byt vydand vo forme as obsahom akceptovatenym pre
objednavatel’a ako neodvolatefn4 a bezpodmienetna bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poZiadanie, podl'a ktorej prisluina renomovand slovenska banka alebo pobogka
zahrani¢nej banky na izemi Slovenskej republiky vyhlési, Ze uspokoji objednavatel’a na
zéklade pisomného ozndmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze
zhotovitel’ poruduje svoje zaviizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vieobecne zéviznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zivizok nesplni, napr. pri vyhliseni konkurzu.
Zhotovitel' je opravneny nahradif’ bankovu zéruku zloZenim sumy predstavujicej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notrskej uschovy, alebo na Gdet objednavatela
alebo vinkulovanim na svojom téte v banke v prospech objednévatela a to podas celej
doby vykonania diela. Neposkytnutie zébezpeky tak ako Jje uvedené v tomto bode sa
povazuje za podstatné poruienie zmluvy a objednavatel’ m4 pravo od zmluvy odstupit’.
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Clénok X.
Zodpovednost’ za vady a zdruky

Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoved4 technickym normém a predpisom SR, a Ze nemd chyby,
ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym
alebo v zmluve predpokladanym t&elom.

Zhotovite' zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v dase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarutna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objedndvatel'om.
Presny termin ukonéenia zdruénej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu
z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo knemu doslo vo vi&Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného
diela.

Zhotovitel' sa zavizuje zalat s odstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatel'om do 5 dni odo diia obdrZania reklamicie, ak neddjde k obojstranne
podpfsanej dohode o inom termine.

Objednédvatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstratiovat’.

V pripade, 7e zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vias, je
Objedndvatel' opravneny zabezpedit odstrénenie vady tretou osobou na néklady
zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deit
omeskania.

V pripade, Ze je objednévatel’ v omeskani s (thradou faktary, zhotovitel' ma pravo na
troky z omeskania v vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy dett omegkania.

V pripade poruenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podPa Clanku VIII. tejto Zmluvy mé objedndvatel’ narok na zmluvnd pokutu
vo vyske 5% z ceny dicla za kaZdé porulenie ktorejkol'vek z vy§Sie uvedenych
povinnostf a to aj opakovane.

Pravo na nahradu 8kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokutu
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.
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Clénok XII
Odstiipenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zédkonnika v platnom zneni.

Odstipenie od zmluvy mé¥e byt obmedzené na urtitd Sast zmluvnych pric a
dodavok.

Objednavatel’ je opravneny odstipit” od tejto zmluvy tpine alebo &iasto&ne ak napriek
prepracovaniu alebo népravnym opatreniam zhotovitela st dodéavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, e d’aldie plnenic Zmluvy nie je pre objednévatel’a
prijatel’né.

Zhotovitel’ je povinny dbaf’ na dodr¥iavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpegnosti
a ochrane zdravia pri préaci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdoddvatel'ov (osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrZiavat' vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zist, Ze
zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdoddvatela zava¥ne poru$uju pracovni
disciplinu, zisady bezpednosti prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany,
podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky,
moZe objednavatel’ odstipit od zmluvy.

Odstipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy zo strany zhotovitel'a, za &o sa povaujii najmi tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel' pred ndstupom na vykonanie diela nepreukéze objednavatelovi,
Ze ma uzatvoren¢ poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokradovat’ v plneni zdvizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4. tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukézatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnt vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatelom,

- poruSenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podla Clanku VIII. tejto Zmluvy,

Clénok XIIL.
Nahrada Skody, priavne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strén neoprdvnene prerusi alebo zastavi préce,
pripadne pride k prerueniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zaviizuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané ndklady, ktoré jej v suvislosti s prerufenim alebo
zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné
ohodnotenie bude odsihlasené komisiondlne Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. O tejto skutodnosti musi byt uvedeny zédznam v stavebnom denniku.
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Kazd4d zo zmluvnych strdn ma ndrok na ndhradu Skody, vzniknutej v désledku
porusenia zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zédkonnika v platnom zneni. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované apo dobu trvania vy$Sej moci neplynie
doba vystavby. O tejto skutodnosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clinok X1V,
Spolo¢né a ziverené ustanovenia

Téato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych strin vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prdva apovinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zikonnika apodporne ustanoveniami Ob&ianskeho
zékonntka v zneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajlice zplnenia tejto zmluvy, budii zmluvné strany riedit
predovSetkym dohodou a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde,
bude spor predloZeny krozhodnutiu slovenského stdu vzmysle prishudnych
ustanoveni Ob¢ianskeho stidneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrsi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zikona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’
nasledujicim diiom po zverejnenf na webovom sidle objednévatela,

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a oislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’,

Zhotovitel' nie je oprAvneny postapit’ pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik v zneni neskordch predpisov (dalej len
»Obeiansky zakonnik*) bez predchadzajiceho sthlasu Objednavatela .

V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi sprdvami a skuto&nostou, ktorych sulad potvrdil objedndvatel' v &ase
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzadi pri vynaloZeni
odborne;j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsthlaseni jednotlivych
poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavateFom a zhotovitelom
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
uréito a zrozumitelne.




Sudast'ou tejto Zmluvy je:
- priloha &. 1 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer
- priloha & 2 Harmonogram
- priloha ¢&. 3 Képia poistnej zmluvy

- priloha & 4 Rozhodnutia o povoleni odstrinenia stavieh

V Starej Turej, dila 30.9.2019 V Novom Meste n/v, diia 30.9.2019

.....................................

Za objednéavatela Za zhotovitel'a




