
Zadanie s výkazom výmer
Stavba: Rekonštrukcia a zateplenie obv.a streš.plášťa - Hospodársky pavilón ZŠ ul.Komenského Stará Turá

Objekt: SO - Hospodársky pavilón JKSO: 8016821

Časť: Dátum: 13.12.2010

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera
Cena 

jednotková
Cena celkom

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,755

okapový chodník 0,000

47,00*0,60*0,15 4,230

47,00*0,30*0,25 3,525

Súčet 7,755

2 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 7,755

3 001 133201101 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 1,080

pätky pod prístrešok 0,000

0,60*0,60*1,00*3 1,080

4 001 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 1,080

5 001 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 8,835

7,755+1,080 8,835

6 001 162701109
Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 
spevnenej ceste

m3 17,670

8,835*2 17,670

7 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,835

8 001 171201201x Poplatok za uloženie zeminy na skládku m3 13,253

"1,5000t/m3"    8,835*1,500 13,253

9 001 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením rýh okolo objektov  do 100 
m3

m3 6,698

pod okapový chodník 0,000

47,00*0,45*0,15 3,173

47,00*0,30*0,25 3,525

Súčet 6,698

10 583 5834332300 Kamenivo drvené hrubé  (štrkodrva) 8-16 Z t 11,186

6,698*1,670 11,186

2 Zakladanie

11 011 272313611 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 3,878

okapový chodník 0,000

47,00*0,60*0,10 2,820

47,00*0,15*0,15 1,058

Súčet 3,878

12 011 272351217 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné m2 2,350

okapový chodník 0,000

47,00*0,05 2,350

13 011 272351218 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné m2 2,350

14 011 272362021 Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARI t 0,157

156,51*0,001 0,157

15 011 275313611 Betón základových  pätiek,  prostý tr.C 16/20 m3 1,118

0,60*0,60*1,00*1,035*3 1,118

16 011 275362021 Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI t 0,049

49,32*0,001 0,049

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

17 014 310278841
Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. 
nepálenými tvárnicami hr. do 300mm

m3 0,248



"schod.stena"     1,10*0,30*0,75 0,248

18 014 310279841
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. 
nepálenými tvárnicami hr. do 300mm

m3 3,752

"1.NP"     1,50*0,30*0,85*2 0,765

"2.NP"     1,50*0,30*1,75*3 2,363

"schod.stena"    2,60*0,30*0,80 0,624

Súčet 3,752

19 011 311321311
Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.C 
16/20

m3 12,569

"P1"   36,825*0,25*0,82 7,549

"P2"    37,025*0,25*0,35 3,240

"P3"      3,275*0,25*0,70 0,573

"P4"      3,575*0,25*1,35 1,207

Súčet 12,569

20 011 311351105 Debnenie stien obojstranné zhotovenie-dielce m2 100,973

"P1"    36,825*0,82*2 60,393

"P2"    37,025*0,35*2+0,25*0,35 26,005

"P3"      3,275*0,70*2 4,585

"P4"      3,575*1,35*2+0,25*1,35 9,990

Súčet 100,973

21 011 311351106 Debnenie stien obojstranné odstránenie-dielce m2 100,973

22 011 311361821 Výstuž  stien  z bet.ocele 10505 /R/ t 0,907

"P1"    482,32*0,001 0,482

"P2"    328,06*0,001 0,328

"P3"       37,98*0,001 0,038

"P4"       58,35*0,001 0,058

Súčet 0,907

23 011 312271173 Murivo z pórobetónových tvárnic 300x249x599 m3 12,102

štíty 0,000

9,30*0,30*(1,10+0,45)/2 2,162

9,30*0,30*(0,10+0,57)/2 0,935

(9,50*0,30*2,30/2)*2 6,555

9,075*0,30*1,80/2 2,450

Súčet 12,102

24 011 314231116 Murivo komínov z tehál dľ. 290mm P 7-15M MC 10 m3 1,458

"nadmúrovka"   0,90*0,60*2,70 1,458

25 011 316381213
Krycie dosky komín. z bet.C 16/20 s debnením,výstužou a 
poterom,bez presahu,hr.do 120 m

m2 0,540

0,90*0,60 0,540

26 011 317321311 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20 m3 0,720

"P5"      3,20*0,30*0,30 0,288

"P6"      3,20*0,30*0,45 0,432

Súčet 0,720

27 011 317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2 6,360

"P5"    3,20*0,30*2+2,60*0,30 2,700

"P5"    3,20*0,45*2+2,60*0,30 3,660

Súčet 6,360

28 011 317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2 6,360

29 011 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,053

"P5"    25,54*0,001 0,026

"P6"    27,68*0,001 0,028

Súčet 0,053

30 011 331231114
Murivo pilierov z tehál dľ.290 mm CV-14, pod omietku,na 
MVC-2,5

m3 0,905

"schod.stena"          0,30*0,30*(2,55+2,30+2,60*2) 0,905

4 Vodorovné konštrukcie



31 011 417321313 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 m 3,739

"V1"     (9,30+9,00)*0,25*0,30 1,373

"V2"     9,075*0,30*0,23*2 1,252

"V3"     (5,225*0,25*(0,22+0,633)/2)*2 1,114

Súčet 3,739

32 011 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie

m2 22,482

"V1"    (9,30+9,00)*0,25*2+0,25*0,25*2*2 9,400

"V2"    9,075*0,23*2*2+0,30*0,23*2*2 8,625

"V3"    (5,225*(0,22+0,633)/2)*2 4,457

Súčet 22,482

33 011 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie

m2 22,482

34 011 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505

t 0,315

"V1"   101,34*0,001 0,101

"V2"   101,26*0,001 0,101

"V3"   112,51*0,001 0,113

Súčet 0,315

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

35 014 612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

m2 95,620

36 011 612465138
Vnútorná omietka stien,vápenná biela,jemná 
štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm

m2 20,700

37 011 612465141
Stierka vnútorných stien vyrovnávacia,strojne miešaná,ručne 
nanášaná hr.3 mm /lepidlo/

m2 20,700

schodisková stena 0,000

3,20*(2,35+3,10) 17,440

(2,60+2,55*2)*0,25 1,925

(2,60+1,80*2)*0,25 1,550

-2,60*1,80-1,50*2,55-1,10*1,60 -10,265

Medzisúčet 10,650

parapety 0,000

1,50*0,80*2 2,400

1,50*1,70*3 7,650

Medzisúčet 10,050

Súčet 20,700

38 011 612481119 Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou m2 34,600

20,70+(2,55*2+2,60)+(1,80*2+2,60) 34,600

39 011 620991121
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia 
akýmkoľvek spôsobom

m2 264,440

1,50*1,50*14 31,500

1,50*2,40*45 162,000

1,50*0,90*(25+4) 39,150

1,50*3,20*(1+1) 9,600

1,50*2,55+1,10*1,60 5,585

2,60*1,80 4,680

1,50*0,75*5 5,625

1,40*2,40 3,360

1,50*0,60*2 1,800

0,90*0,60 0,540

1,00*0,60 0,600

Súčet 264,440

40 011 622421121
Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová 
hrubá zatretá

m2 20,700

41 014 622462000x Sanačná omietka vonkajšia m2 30,485

v mieste vonkajšieho schodiska 0,000



10,00*1,20+1,50*1,20*2 15,600

10,00*1,55+(1,50*1,55/2)*2 17,825

-1,50*0,60*2-0,90*0,60-1,00*0,60 -2,940

Súčet 30,485

42 014 622463257 Čistenie fasády m2 595,165

499,545+95,62 595,165

43 011 622466141
Stierka vonkajších stien vyrovnávacia ,strojne miešaná,ručne 
nanášaná hr.3 mm /lepidlo/

m2 20,700

44 011 622481119
Potiahnutie vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou 
mriežkou

m2 20,700

45 011 622491301x Náter fasádny  silikátový m2 24,685

komín + vonk.schodisko 0,000

3,00+30,485 33,485

-8,80*1,00 -8,800

Súčet 24,685

46 011 623451131 Vonkajšia omietka cem hladká v stupni zložitosti 1-2 komínov m2 3,000

(0,90+0,60)*2*1,00 3,000

47 011 625252412x
Certifikovaný kontaktný zateplovací systém ostenia 
polystyrénom hr.20mm

m2 95,620

ostenia 0,000

1,50*0,20*3*14 12,600

(1,50+2,40*2)*0,20*45 56,700

(1,50+0,90*2)*0,20*(25+4) 19,140

(1,50+3,20*2)*0,20*2 3,160

(2,60+2,55*2)*0,20 1,540

(2,60+1,80*2)*0,20 1,240

(1,40+2,40*2)*0,20 1,240

Súčet 95,620

48 011 625252412y
Certifikovaný kontaktný zateplovací systém extrudovaný 
polystyrén hr.20mm /sokel/

m2 5,780

(1,50+0,75*2)*0,20*5 3,000

(1,50+0,60*2)*0,20*2 1,080

(0,90+0,60*2)*0,20 0,420

(1,00+0,60)*2*0,20*2 1,280

Súčet 5,780

49 011 625991100x
Certifikovaný kontaktný zateplovací systém polystyrén 
hr.100mm

m2 499,545

pohľad bočný 0,000

10,50*7,30*2 153,300

pohľad čelný 0,000

41,00*7,30 299,300

pohľad zadný 0,000

41,00*7,30 299,300

Medzisúčet 751,900

-1,50*1,50*14 -31,500

-1,50*2,40*45 -162,000

-1,50*0,90*(25+4) -39,150

-1,50*3,20*(1+1) -9,600

-1,50*2,55+1,10*1,60 -2,065

-2,60*1,80 -4,680

-1,40*2,40 -3,360

Medzisúčet -252,355

Súčet 499,545

50 011 625991100y
Certifikovaný kontaktný zateplovací systém extrudovaný 
polystyrén hr.100mm /sokel/

m2 99,947

"pohľad bočný "       14,825*(0,45+0,70)/2 8,524

"pohľad bočný"        9,50*1,55+5,425*0,40 16,895



"pohľad čelný"         40,90*1,55/2 31,698

"pohľad zadný"        9,15*0,40+25,00*(0,40+1,35)/2 25,535

                                  15,00*1,55 23,250

Medzisúčet 105,902

-1,50*0,75*2 -2,250

-1,50*0,60*2 -1,800

-0,90*0,60 -0,540

-1,05*0,65*2 -1,365

Medzisúčet -5,955

Súčet 99,947

51 011 648991111
Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt, š. do 200 
mm vnútorné (dodávka v cene okien)

m 139,500

P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8,P9,P10 0,000

1,50*(13+44+25+5+2)+1,10+2,60+1,40+0,90 139,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52 003 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 758,708

"pohľad čelný"    (40,90+2,40)*(7,05+6,10)/2 284,698

"pohľad zadný"   (40,90+2,40)*(7,05+6,10)/2 284,698

"pohľad bočný"   
(5,425+1,20)*2,05+(9,50+2,40)*(5,95+6,20)/2 85,874

"pohľad bočný"   (5,425+1,20)*2,95+(9,50+2,40)*7,05 103,439

Súčet 758,708

53 003 941941291
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia k cene -1041

m2 1517,416

758,708*2 1517,416

54 003 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m

m2 758,708

55 003 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m

m2 26,100

"štíty"  8,70*1,50*2 26,100

56 003 941955102
Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s 
výškou lešenovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m

m2 4,800

3,20*1,50 4,800

57 014 952902110
Čistenie stropov zametaním pred položením nových vrstiev 
podláh

m2 402,560

58 013 962031111x Búranie pórobetónových dosiek, hr.100 mm -0,115 t m2 402,560

59 013 965043320 Búranie mazanín,betón s poterom hr.do 100 mm -2,200 t m3 2,928

"okap.chodník"    47,00*0,60*0,10 2,820

"pätky"                  0,60*0,60*0,10*3 0,108

Súčet 2,928

60 013 965082930 Odstránenie násypu na strechách,hr.do 200 mm  -1,400 t m3 80,512

9,075*4,776*0,20 8,668

9,60*3,20*0,20 6,144

36,50*9,00*0,20 65,700

Súčet 80,512

61 013 967033962x Demontáž parapetných dosiek terazzových -0,013 t m2 27,900

"1.NP"             1,50*0,20*44 13,200

"2.NP"             1,50*0,20*42 12,600

"suterén"         1,50*0,20*7 2,100

Súčet 27,900

62 013 968061112
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného 
krídla do 1,5 m2

ks 126,000

76+2+48 126,000

63 013 968061113
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného 
krídla nad 1,5 m2

ks 58,000

42+15+1 58,000



64 013 968061125
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného 
krídla do 2 m2

ks 14,000

6+6+2 14,000

65 013 968062354
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t

m2 2,340

1,50*0,60*2+0,90*0,60 2,340

66 013 968062355
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t

m2 36,825

1,50*0,90*22 29,700

1,50*0,75*5 5,625

1,50*1,00 1,500

Súčet 36,825

67 013 968062356
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t

m2 207,900

1,50*1,50*14 31,500

1,50*2,40*(28+21) 176,400

Súčet 207,900

68 013 968062455 Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t m2 31,900

1,50*2,00+1,50*3,20*3 17,400

1,50*2,60*3 11,700

1,40*2,00 2,800

Súčet 31,900

69 013 976071111x Vybúranie kovových rebríkov  s ochranným košom -0,037 t m 6,000

70 013 978036371x Otlčenie vonkajších omietok v rozsahu do 100 % -0,056 t m2 30,485

71 006 979 PC1 Poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku t 129,072

0,192+2,320+11,227+2,616+112,717 129,072

72 006 979 PC2 Poplatok za uloženie živičnej krytiny na skládku t 18,471

18,471 18,471

73 013 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím

t 184,388

46,294+112,717+0,164+1,701+4,082+0,959+18,471 184,388

74 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 202,349

na recykláciu 2km 0,000

46,294+6,442+0,363 53,099

vzbúraná suť a vybúrané hmoty do 12km 0,000

112,717+0,192+2,320+11,227+2,616+18,471+1,707 149,250

Súčet 202,349

75 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

t 1694,849

53,099+149,250*11 1694,849

76 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

t 203,580

184,100+18,471+0,862+0,002+0,145 203,580

77 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

t 814,320

"do 30m"           203,580*4 814,320

78 006 979093511
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z 
muriva tehlového a tvárnicového

t 46,294

"pórobet.dosky"         46,294 46,294

79 006 979093512
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z 
muriva z betónu prostého

t 6,805

"okap.chodník + parapet.dosky"       6,442+0,363 6,805

99 Presun hmôt HSV

80 014 999281111 Presun hmôt t 108,741

Práce a dodávky PSV



711 Izolácie proti vode a vlhkosti

81 711 711472051
Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC 
položenou zvisle

m2 43,710

"okapový chodník"   47,00*0,93 43,710

82 283 2833000200 Hydroizolačná fólia na báze PVC hr.1,0mm m2 50,704

43,71 * 1,16 50,704

83 711 711491271
Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej 
vrstvy zvisle

m2 43,710

84 693 6936651000 Geotextílie netkané polypropylénové 200g/m2 m2 47,207

43,71 * 1,08 47,207

85 711 711491272x
Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej mopovej izolácie 
zvisle

m2 43,710

86 283 2830010070x Mopová ochranná fólia m2 47,207

43,71 * 1,08 47,207

87 711 998711102
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 
do 12  m

t 0,067

712 Izolácie striech

88 711 712300831
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a 
šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t

m2 439,780

402,560 402,560

8,525*0,22+4,776*0,40*2 5,696

8,70*0,40*2+3,20*0,82 9,584

(22,50+13,75)*0,40+9,30*0,40*2 21,940

Súčet 439,780

89 711 712300834
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a 
šikmých do 30° každé  ďalšie vrstvy 0,00600t

m2 2638,680

439,780*6 2638,680

713 Izolácie tepelné

90 713 713111111
Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami 
stropov, vrchom - klad. voľne /2x/

m2 787,177

40,10*8,72*2 699,344

3,275*0,25*2 1,638

8,575*5,026*2 86,196

Súčet 787,177

91 283 2837651120x Tepelná izolácia minerálna vlna hrúbka 100mm m2 401,461

393,589 * 1,02 401,461

92 283 2837651130x Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 120mm m2 401,461

393,589 * 1,02 401,461

93 713 713191111x
Izolácie tepelné stropov zvrchu prekrytím pásom do výšky 
100mm fóliou Bramac Pro D+M

m2 393,589

94 713 713191111y Prekrytie jestvujúceho stropu parozábranou D+M m2 393,589

95 713 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

% 1,400

721 Zdravotechnika

96 721 721000000 Zdravotechnika - dážďová kanalizácia - viď príloha súb 1,000

762 Konštrukcie tesárske

97 762 762083120 Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2 ks 15,000

98 762 762084111
Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách 
krovov, výšky nad 4 do 12 m

m 15,000

99 762 762084211 Príplatok k cene pre latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m m2 532,120

100 762 762332110
Montáž krokiev striech z reziva priemernej plochy do 120 
cm2

m 28,500

"prestr.hosp.vstupu"   1,90*15 28,500

101 605 6051599900 Hranol 140x80 mm  mäkké rezivo m3 0,376

0,342 * 1,1 0,376



102 762 762342203 Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm m2 532,120

41,00*5,50*2 451,000

5,425*5,20*2 56,420

Medzisúčet 507,420

13,00*1,90 24,700

Súčet 532,120

103 605 6051717900 Laty do 25 cm2  mäkké rezivo  50/30 m3 3,099

(2,70+0,117)*1,10 3,099

104 762 762342210 Montáž kontralaty rozpon 80-120 cm m2 507,420

105 605 6051717900 Laty do 25 cm2  mäkké rezivo  50/50 m3 1,870

1,70*1,10 1,870

106 762 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky m3 4,859

1,70+2,70+0,342+0,117 4,859

107 762 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m

% 4,500

763 Konštrukcie - drevostavby

108 763 763732112
Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 
konštrukčnej dĺžky do 18 m

m 584,850

10,50*49 514,500

10,05*7 70,350

Súčet 584,850

109 612 612PC1 Priehradové väzníky 10500x1911mm  V1 ks 49,000

110 612 612PC2 Priehradové väzníky 10050x1686mm   V2 ks 7,000

111 763 763734112
Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej 
plochy 50-150 cm2 (nosníky)

m 89,600

nosníky 0,000

0,85*2*45 76,500

(0,60+0,75+0,40)*2 3,500

0,80*2*6 9,600

Súčet 89,600

112 605 6051506900 Hranolček  25-100 cm2 mäkké rezivo  60/100mm m3 0,639

(0,50+0,007+0,009+0,005+0,06)*1,10 0,639

113 763 763793124x Montáž zvislého zavetrovania  dľžky nad 1000 mm ks 10,000

114 132 132PC1 Zvislé zavetrovanie D 20mm t 53,800

"2x20-2250   8ks"          44,50 44,500

"2x20-1870   2ks"            9,30 9,300

Súčet 53,800

115 763 763797000x Zavetrovacie pásy D0013   40x2   D+M m 260,000

116 763 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 4,500

764 Konštrukcie klampiarske

117 764 764322220x
Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na 
strechách s tvrdou krytinou rš 250mm - K5

m 93,000

118 764 764323840
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 
400 mm    0,0035t

m 49,775

9,075+40,70-3,575+3,575 49,775

119 764 764332250x
Lemovanie z poplastovaného plechu na strechách s tvrdou 
krytinou, s krycím plechom z dvoch dielov rš 500 mm - K7

m 23,000

120 764 764334850
Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. 
krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm  0,0032t

m 15,325

9,075-3,20+9,45 15,325

121 764 764339220x Lemovanie z poplastovaného plechu komínov v hrebeni - K9 m2 1,750

122 764 764339820
Demontáž lemovania komínov v hrebeni, so sklonom do 30°    
0,0072t

m2 1,750

123 764 764352203x
Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové rš 
330 mm - K1

m 92,960



124 764 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom 
do 30° rš 330 mm   0,0033t

m 49,775

9,075+3,575+37,125 49,775

125 764 764410241x
Montáž oplechovania parapetov z poplastovaného plechu 
(dodávka v cene okien)

m 142,500

P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8,P9,P10 0,000

1,50*14+1,50*45+1,50*25+1,00+2,60+1,50*5+1,40+1,50*2+1 142,500

126 764 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 
0,00135t

m 138,900

"suterén"     1,50*7+0,90 11,400

"1.NP"         1,50*43 64,500

"2.NP"         1,50*42 63,000

Súčet 138,900

127 764 764430840
Demontáž oplechovania múrov  a nadmuroviek rš od 330 do 
500 mm 0,00230t

m 79,351

14,975+4,776+9,45*2+40,70 79,351

128 764 764454204x
Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s 
priemerom 150 mm - K3

m 61,000

129 764 764454803
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm       
0,00356t

m 25,750

6,40+3,45+7,95*2 25,750

130 764 764456954x
Koleno výtokové z poplastovaného plechu s priemerom 150 
mm - K4

ks 1,000

131 764 764456964x Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K2 ks 8,000

132 764 764456964y Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K6 ks 2,000

133 764 764456964z Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K8 ks 1,000

134 764 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 1,900

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

135 765 765331000x
Krytina Betónová Bramac klasik drážková strecha 
jednoduchá na sucho

m2 532,120

136 765 765331021
Krytina Betónová Bramac klasik drážková hrebeň z 
hrebenáčov na sucho 

m 51,050

41,000+10,050 51,050

137 765 765331141
Krytina Betónová Bramac klasik drážková štítové hrany zo 
škridiel krajných s ozubem

m 21,400

5,50*2+5,20*2 21,400

138 765 765381811x Demontáž sklolaminátovej krytiny na lat.do sute m2 9,684

7,20*1,345 9,684

139 765 765901304 Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Pro m2 507,420

140 765 998765202
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 
m

% 6,100

766 Konštrukcie stolárske

141 766 766421213x Montáž obloženia podhľadov tatranským profilom š.100 mm m2 69,000

142 611 6119168600x Tatranský profil SM hrúbky 20 šírky 100 cm m2 71,760

69 * 1,04 71,760

143 766 766427112x
Montáž nosnej konštrukcie podhľadov, /podkladový rošt/  
D+M

m2 69,000

144 766 766670000x Montáž strešného výlezu 600x900mm - Z6 ks 3,000

145 611 611390PC1 Strešný výlez 600x900mm - Z6 ks 3,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

146 767 767190000x Montáž krycích mriežok 1000/600mm - Z7 ks 1,000

147 429 429PC1 Krycie mriežky  1000+50x600+50   IMOS-KM - Z7 ks 1,000

148 767 767584811 Demontáž mriežky vzduchotechnickej 0,001t ks 2,000

149 767 767631121x
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 
900 mm x výšky 600mm - P10

ks 2,000



150 611 611PC7
Plastové okno sklopné výšky/šírky  900/600 mm, vrátane 
vonk.parapetu z poplast.plechu, vnút.parapetu z PVC - P10

ks 1,000

151 767 767631171x
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 
1500 mm x výšky 750mm - P7

ks 5,000

152 611 611PC3
Plastové okno sklopné výšky/šírky  750/1500 mm, vrátane 
vonk.plech.poplast.parapet, vnút.parapet z PVC - P7

ks 5,000

153 767 767631171y
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 
1500 mm x výšky 600 mm - P9

ks 2,000

154 611 611PC5
Plastové okno sklopné výšky/šírky  600/1500 mm, vrátane 
vonk.parapetu z poplast.plechu, vnút.parapetu z PVC - P9

ks 2,000

155 767 767631172x
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 
1500 mm x výšky 900 mm - P3

ks 25,000

156 611 6114107000
Plastové okno sklopné výšky/šírky  900/1500 mm, vrátane 
vonk.parapet poplast.plech, vnút.parapet z PVC - P3

ks 25,000

157 767 767631176x
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 
1500 mm x výšky 1500 mm , vrátane žalúzie P1

ks 14,000

158 611 6114117000
Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky  
1500/1500 mm , vr. poplast.plech.vonk.parapet, PVC parapet 
vnút., vnút.hliník.žalúzie - P1

ks 14,000

159 767 767631315x
Montáž okna plastového so zasklením šírky 1500 mm x 
výšky 2400 mm - P2

ks 45,000

160 611 611PC1
Plastové okno dvojkrídlové sklopné, otvaravo-sklopné,pevné 
výšky/šírky  2400/1500 mm, vrátane vonk.parapet 
poplast.plech, vnút.parapet z PVC, vnút.hliník.žalúzie - P2

ks 45,000

161 767 767631315y
Montáž okna plastového so zasklením šírky 1400 mm x 
výšky 2400 mm - P8

ks 1,000

162 611 611PC4
Plastové okno trojkrídlové pevné,sklopné, otváravo-sklopné 
výšky/šírky 2400/1400mm, vráiane vonk.parapet z 
poplast.plechu, vnút.parapet z PVC, hliník.žalúzie - P8

ks 1,000

163 767 767631335x
Montáž okna plastového so zasklením šírky 2600 mm x 
výšky 1800 mm - P6

ks 1,000

164 611 611PC2

Plastové okno trojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné 
výšky/šírky  1800/2600 mm, vrátane 
vonk.plech.poplast.parapet, vnút.parapet z PVC, 
hliník.žalúzie - P6

ks 1,000

165 767 767641315x
Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych s 
nadsvetlíkom  výšky 2000+1200 mm x šírky 1300 mm P4

ks 1,000

166 611 611PC6
Plastové dvere vchodové dvojkrídlové s nadsvetlíkom 
pevným výšky/šírky  2000+1200/1300mm - P4

ks 1,000

167 767 767641315y
Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych s 
nadsvetlíkom a oknom 1400x2000+550/1000x1600mm - P5

ks 1,000

168 611 611PC8

Plastové dvere vchodové zasklené bezpečn.sklom s 
nadsvetlíkom a oknom OS1500x2000+550/1100x1600mm, 
vrátane vonk.parapet z poplast.plechom, vnút.parapet z PVC 
- P6

ks 1,000

169 767 767662120 Montáž mreží pevných zváraním m2 61,163

"Z1"     1,75*2,40*6 25,200

"Z2"     1,75*1,50*6 15,750

"Z3"     1,75*0,90*2 3,150

"Z4"     1,75*0,75*5 6,563

"Z5"     1,75*0,60*10 10,500

Súčet 61,163

170 553 553PC1 Oceľová mreža 1750x2400mm - Z1 /47,37kg/ks/ ks 6,000

171 553 553PC2 Oceľová mreža 1750x1500mm - Z2  /30,09kg/ks/ ks 6,000

172 553 553PC3 Oceľová mreža 1750x900mm - Z3  /22,63kg/ks/ ks 2,000

173 553 553PC4 Oceľová mreža 1750x750mm - Z4  /20,77kg/ks/ ks 5,000

174 553 553PC5 Oceľová mreža 1750x600mm - Z5  /18,90kg/ks/ ks 10,000

175 767 767995108
Montáž prestrešenia hosp.vstupu  kovových konštrukcií nad 
500 kg

kg 1731,000

176 553 553PC6 Dodávka kovovej konštr.pre zastrešenie hosp.vstupu kg 1731,000

177 767 767996803 Demontáž striešky z oc. konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t kg 145,260



178 767 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 1,100

783 Dokončovacie práce - nátery

179 783 783125130
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi 
ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné

m2 55,392

prestrešenie hosp.vstupu 0,000

1,731*32 55,392

180 783 783125730
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi 
ľahkých "CC" farby šedej  základný

m2 55,392

181 783 783129312
Nátery oceľ.konštr. synt. ľahkých "C",veľmi ľahkých 
"CC",prípl. farba mod., zel., červ. za farbu 1x

m2 110,784

55,392*2 110,784

182 783 783201811
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním

m2 19,668

"vchod.dvere s nadsvetl."   1,40*(2,25+0,95)*2*0,80 7,168

"vonk.zábradlie"                  (9,50+1,50*2)*1,00 12,500

Súčet 19,668

183 783 783224900
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej 
na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e

m2 19,668

184 783 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.

m2 122,325

"Z1"    1,75*2,40*2*6 50,400

"Z2"    1,75*1,50*2*6 31,500

"Z3"    1,75*0,90*2*2 6,300

"Z4"    1,75*0,75*2*5 13,125

"Z5"    1,75*0,60*2*10 21,000

Súčet 122,325

185 783 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce  základný

m2 122,325

186 783 783229100
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 
farby,príplatok farba modrá, zelená, červ. za email

m2 19,668

187 783 783229111
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok 
farba modrá,zelená, červená za email 1x

m2 122,325

188 783 783229112
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok 
farba modrá,zelená, červená za farbu 1x

m2 244,650

122,325*2 244,650

189 783 783229200
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 
farby,príplatok farba modrá,zelená, červená za far

m2 19,668

190 783 783782203
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
Bochemitom QB

m2 920,844

"krokvy"         1,90*(0,08+0,14)*2*15 12,540

"latovanie"     13,00*(0,05+0,03)*2*6 12,480

                       1409,50*(0,05+0,03)*2 225,520

"kontralaty"    596,97*0,05*4 119,394

"Väzníky"       10,50*1,911/2*49 491,605

                       10,05*1,686/2*7 59,305

Súčet 920,844

784 Dokončovacie práce - maľby

191 784 784413301
Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením 
v miestnostiach výšky do 3,80 m

m2 116,320

20,70+95,62 116,320

192 784 784452471 Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m m2 116,320

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

193 921 PC2 Bleskozvod - viď príloha súb 1,000



194 921 210000000
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - viď 
príloha

súb 1,000

195 341 341PC1 dodávka - viď príloha súb 1,000

24-M Montáže vzduchotechnických zariad.

196 924 240000000 Vetranie kuchyne a priľahlých priestorov - viď príloha súb 1,000

197 427 427PC1 dodávka - viď príloha súb 1,000

Ostatné
198 HZS HZS-001 Revízie 1.9 hod 30,000

199 HZS HZS-001 Revízie 1.7 hod 10,000

Celkom


