
ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Rekonštrukcia a zateplenie obv.a streš.plášťa - Hospodársky pavilón ZŠ ul.Komenského Stará Turá

Objekt:   SO - Hospodársky pavilón Objednávateľ:   Mesto Stará Turá, ul.SNP 1/2, 916 01  Stará Turá

Časť:   Zhotoviteľ:   

JKSO:   8016821 Dátum:   13.12.2010

P.
Č.

KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV 137,36 62 916,28 63 053,64 108,741

1 Zemné práce 137,36 327,86 465,22 11,186

1 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,755 18,21 0,00 141,19 141,19 0,00000 0,000

okapový chodník 0,000

47,00*0,60*0,15 4,230

47,00*0,30*0,25 3,525

Súčet 7,755

2 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 7,755 5,13 0,00 39,78 39,78 0,00000 0,000

3 001 133201101 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 1,080 27,04 0,00 29,21 29,21 0,00000 0,000

pätky pod prístrešok 0,000

0,60*0,60*1,00*3 1,080

4 001 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 1,080 3,83 0,00 4,14 4,14 0,00000 0,000

5 001 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 8,835 6,11 0,00 54,00 54,00 0,00000 0,000

7,755+1,080 8,835

6 001 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste m3 17,670 0,37 0,00 6,52 6,52 0,00000 0,000

8,835*2 17,670

7 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,835 0,86 0,00 7,63 7,63 0,00000 0,000

8 001 171201201x Poplatok za uloženie zeminy na skládku m3 13,253 2,02 0,00 26,80 26,80 0,00000 0,000

"1,5000t/m3"    8,835*1,500 13,253

9 001 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením rýh okolo objektov  do 100 m3 m3 6,698 2,78 0,00 18,59 18,59 0,00000 0,000

pod okapový chodník 0,000

47,00*0,45*0,15 3,173

47,00*0,30*0,25 3,525

Súčet 6,698

10 583 5834332300 Kamenivo drvené hrubé  (štrkodrva) 8-16 Z t 11,186 12,28 137,36 0,00 137,36 1,00000 11,186

6,698*1,670 11,186



2 Zakladanie 0,00 922,88 922,88 12,344

11 011 272313611 Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 m3 3,878 118,95 0,00 461,29 461,29 2,41932 9,382

okapový chodník 0,000

47,00*0,60*0,10 2,820

47,00*0,15*0,15 1,058

Súčet 3,878

12 011 272351217 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné m2 2,350 9,74 0,00 22,88 22,88 0,00413 0,010

okapový chodník 0,000

47,00*0,05 2,350

13 011 272351218 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné m2 2,350 3,03 0,00 7,11 7,11 0,00000 0,000

14 011 272362021 Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARI t 0,157 1 434,46 0,00 225,21 225,21 1,20296 0,189

156,51*0,001 0,157

15 011 275313611 Betón základových  pätiek,  prostý tr.C 16/20 m3 1,118 121,65 0,00 136,01 136,01 2,41932 2,705

0,60*0,60*1,00*1,035*3 1,118

16 011 275362021 Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI t 0,049 1 436,37 0,00 70,38 70,38 1,20296 0,059

49,32*0,001 0,049

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 7 845,12 7 845,12 55,551

17 014 310278841
Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. nepálenými 
tvárnicami hr. do 300mm m3 0,248 147,57 0,00 36,60 36,60 1,21853 0,302

"schod.stena"     1,10*0,30*0,75 0,248

18 014 310279841
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. nepálenými 
tvárnicami hr. do 300mm m3 3,752 139,84 0,00 524,69 524,69 1,21581 4,562

"1.NP"     1,50*0,30*0,85*2 0,765

"2.NP"     1,50*0,30*1,75*3 2,363

"schod.stena"    2,60*0,30*0,80 0,624

Súčet 3,752

19 011 311321311 Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.C 16/20 m3 12,569 123,57 0,00 1 553,16 1 553,16 2,42102 30,430

"P1"   36,825*0,25*0,82 7,549

"P2"    37,025*0,25*0,35 3,240

"P3"      3,275*0,25*0,70 0,573

"P4"      3,575*0,25*1,35 1,207

Súčet 12,569

20 011 311351105 Debnenie stien obojstranné zhotovenie-dielce m2 100,973 16,35 0,00 1 651,21 1 651,21 0,00298 0,301

"P1"    36,825*0,82*2 60,393

"P2"    37,025*0,35*2+0,25*0,35 26,005

"P3"      3,275*0,70*2 4,585



"P4"      3,575*1,35*2+0,25*1,35 9,990

Súčet 100,973

21 011 311351106 Debnenie stien obojstranné odstránenie-dielce m2 100,973 4,19 0,00 422,57 422,57 0,00000 0,000

22 011 311361821 Výstuž  stien  z bet.ocele 10505 /R/ t 0,907 1 565,36 0,00 1 419,78 1 419,78 1,01555 0,921

"P1"    482,32*0,001 0,482

"P2"    328,06*0,001 0,328

"P3"       37,98*0,001 0,038

"P4"       58,35*0,001 0,058

Súčet 0,907

23 011 312271173 Murivo z pórobetónových tvárnic 300x249x599 m3 12,102 117,66 0,00 1 423,95 1 423,95 1,02123 12,359

štíty 0,000

9,30*0,30*(1,10+0,45)/2 2,162

9,30*0,30*(0,10+0,57)/2 0,935

(9,50*0,30*2,30/2)*2 6,555

9,075*0,30*1,80/2 2,450

Súčet 12,102

24 011 314231116 Murivo komínov z tehál dľ. 290mm P 7-15M MC 10 m3 1,458 209,15 0,00 304,95 304,95 1,89988 2,770

"nadmúrovka"   0,90*0,60*2,70 1,458

25 011 316381213
Krycie dosky komín. z bet.C 16/20 s debnením,výstužou a poterom,bez 
presahu,hr.do 120 m m2 0,540 31,12 0,00 16,81 16,81 0,32267 0,174

0,90*0,60 0,540

26 011 317321311 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20 m3 0,720 124,15 0,00 89,39 89,39 2,41830 1,741

"P5"      3,20*0,30*0,30 0,288

"P6"      3,20*0,30*0,45 0,432

Súčet 0,720

27 011 317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2 6,360 16,09 0,00 102,35 102,35 0,00888 0,056

"P5"    3,20*0,30*2+2,60*0,30 2,700

"P5"    3,20*0,45*2+2,60*0,30 3,660

Súčet 6,360

28 011 317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2 6,360 4,59 0,00 29,18 29,18 0,00000 0,000

29 011 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,053 1 568,55 0,00 83,13 83,13 1,01178 0,054

"P5"    25,54*0,001 0,026

"P6"    27,68*0,001 0,028

Súčet 0,053

30 011 331231114 Murivo pilierov z tehál dľ.290 mm CV-14, pod omietku,na MVC-2,5 m3 0,905 207,02 0,00 187,35 187,35 2,07901 1,882

"schod.stena"          0,30*0,30*(2,55+2,30+2,60*2) 0,905



4 Vodorovné konštrukcie 0,00 1 130,65 1 130,65 9,466

31 011 417321313 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 m 3,739 120,66 0,00 451,14 451,14 2,42113 9,053

"V1"     (9,30+9,00)*0,25*0,30 1,373

"V2"     9,075*0,30*0,23*2 1,252

"V3"     (5,225*0,25*(0,22+0,633)/2)*2 1,114

Súčet 3,739

32 011 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 22,482 6,45 0,00 144,90 144,90 0,00342 0,077

"V1"    (9,30+9,00)*0,25*2+0,25*0,25*2*2 9,400

"V2"    9,075*0,23*2*2+0,30*0,23*2*2 8,625

"V3"    (5,225*(0,22+0,633)/2)*2 4,457

Súčet 22,482

33 011 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 22,482 2,23 0,00 50,18 50,18 0,00000 0,000

34 011 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 t 0,315 1 537,88 0,00 484,43 484,43 1,06756 0,336

"V1"   101,34*0,001 0,101

"V2"   101,26*0,001 0,101

"V3"   112,51*0,001 0,113

Súčet 0,315

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 30 624,51 30 624,51 18,256

35 014 612425931 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková m2 95,620 13,86 0,00 1 325,01 1 325,01 0,05731 5,480

36 011 612465138
Vnútorná omietka stien,vápenná biela,jemná štuková,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.4 mm m2 20,700 3,41 0,00 70,59 70,59 0,00600 0,124

37 011 612465141
Stierka vnútorných stien vyrovnávacia,strojne miešaná,ručne nanášaná 
hr.3 mm /lepidlo/ m2 20,700 3,96 0,00 81,97 81,97 0,00400 0,083

schodisková stena 0,000

3,20*(2,35+3,10) 17,440

(2,60+2,55*2)*0,25 1,925

(2,60+1,80*2)*0,25 1,550

-2,60*1,80-1,50*2,55-1,10*1,60 -10,265

Medzisúčet 10,650

parapety 0,000

1,50*0,80*2 2,400

1,50*1,70*3 7,650

Medzisúčet 10,050

Súčet 20,700

38 011 612481119 Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou m2 34,600 3,19 0,00 110,34 110,34 0,00196 0,068

20,70+(2,55*2+2,60)+(1,80*2+2,60) 34,600



39 011 620991121
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek 
spôsobom m2 264,440 1,11 0,00 293,00 293,00 0,00010 0,027

1,50*1,50*14 31,500

1,50*2,40*45 162,000

1,50*0,90*(25+4) 39,150

1,50*3,20*(1+1) 9,600

1,50*2,55+1,10*1,60 5,585

2,60*1,80 4,680

1,50*0,75*5 5,625

1,40*2,40 3,360

1,50*0,60*2 1,800

0,90*0,60 0,540

1,00*0,60 0,600

Súčet 264,440

40 011 622421121 Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá m2 20,700 5,71 0,00 118,16 118,16 0,04592 0,951

41 014 622462000x Sanačná omietka vonkajšia m2 30,485 16,85 0,00 513,55 513,55 0,01660 0,506

v mieste vonkajšieho schodiska 0,000

10,00*1,20+1,50*1,20*2 15,600

10,00*1,55+(1,50*1,55/2)*2 17,825

-1,50*0,60*2-0,90*0,60-1,00*0,60 -2,940

Súčet 30,485

42 014 622463257 Čistenie fasády m2 595,165 1,75 0,00 1 038,56 1 038,56 0,00020 0,119

499,545+95,62 595,165

43 011 622466141
Stierka vonkajších stien vyrovnávacia ,strojne miešaná,ručne nanášaná 
hr.3 mm /lepidlo/ m2 20,700 3,96 0,00 81,91 81,91 0,00400 0,083

44 011 622481119 Potiahnutie vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou m2 20,700 3,19 0,00 66,03 66,03 0,00196 0,041

45 011 622491301x Náter fasádny  silikátový m2 24,685 7,97 0,00 196,81 196,81 0,00073 0,018

komín + vonk.schodisko 0,000

3,00+30,485 33,485

-8,80*1,00 -8,800

Súčet 24,685

46 011 623451131 Vonkajšia omietka cem hladká v stupni zložitosti 1-2 komínov m2 3,000 13,65 0,00 40,95 40,95 0,05263 0,158

(0,90+0,60)*2*1,00 3,000

47 011 625252412x Certifikovaný kontaktný zateplovací systém ostenia polystyrénom hr.20mm m2 95,620 26,05 0,00 2 490,71 2 490,71 0,00859 0,822

ostenia 0,000

1,50*0,20*3*14 12,600

(1,50+2,40*2)*0,20*45 56,700



(1,50+0,90*2)*0,20*(25+4) 19,140

(1,50+3,20*2)*0,20*2 3,160

(2,60+2,55*2)*0,20 1,540

(2,60+1,80*2)*0,20 1,240

(1,40+2,40*2)*0,20 1,240

Súčet 95,620

48 011 625252412y
Certifikovaný kontaktný zateplovací systém extrudovaný polystyrén 
hr.20mm /sokel/ m2 5,780 36,05 0,00 208,36 208,36 0,00859 0,050

(1,50+0,75*2)*0,20*5 3,000

(1,50+0,60*2)*0,20*2 1,080

(0,90+0,60*2)*0,20 0,420

(1,00+0,60)*2*0,20*2 1,280

Súčet 5,780

49 011 625991100x Certifikovaný kontaktný zateplovací systém polystyrén hr.100mm m2 499,545 37,52 0,00 18 740,93 18 740,93 0,01417 7,079

pohľad bočný 0,000

10,50*7,30*2 153,300

pohľad čelný 0,000

41,00*7,30 299,300

pohľad zadný 0,000

41,00*7,30 299,300

Medzisúčet 751,900

-1,50*1,50*14 -31,500

-1,50*2,40*45 -162,000

-1,50*0,90*(25+4) -39,150

-1,50*3,20*(1+1) -9,600

-1,50*2,55+1,10*1,60 -2,065

-2,60*1,80 -4,680

-1,40*2,40 -3,360

Medzisúčet -252,355

Súčet 499,545

50 011 625991100y
Certifikovaný kontaktný zateplovací systém extrudovaný polystyrén 
hr.100mm /sokel/ m2 99,947 47,52 0,00 4 749,48 4 749,48 0,01417 1,416

"pohľad bočný "       14,825*(0,45+0,70)/2 8,524

"pohľad bočný"        9,50*1,55+5,425*0,40 16,895

"pohľad čelný"         40,90*1,55/2 31,698

"pohľad zadný"        9,15*0,40+25,00*(0,40+1,35)/2 25,535

15,00*1,55 23,250



Medzisúčet 105,902

-1,50*0,75*2 -2,250

-1,50*0,60*2 -1,800

-0,90*0,60 -0,540

-1,05*0,65*2 -1,365

Medzisúčet -5,955

Súčet 99,947

51 011 648991111
Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt, š. do 200 mm vnútorné 
(dodávka v cene okien) m 139,500 3,57 0,00 498,16 498,16 0,00884 1,234

P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8,P9,P10 0,000

1,50*(13+44+25+5+2)+1,10+2,60+1,40+0,90 139,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 19 382,63 19 382,63 1,937

52 003 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 
do 1,20 m a výšky do 10 m m2 758,708 1,65 0,00 1 249,59 1 249,59 0,00000 0,000

"pohľad čelný"    (40,90+2,40)*(7,05+6,10)/2 284,698

"pohľad zadný"   (40,90+2,40)*(7,05+6,10)/2 284,698

"pohľad bočný"   (5,425+1,20)*2,05+(9,50+2,40)*(5,95+6,20)/2 85,874

"pohľad bočný"   (5,425+1,20)*2,95+(9,50+2,40)*7,05 103,439

Súčet 758,708

53 003 941941291
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -
1041 m2 1 517,416 0,93 0,00 1 408,16 1 408,16 0,00080 1,208

758,708*2 1 517,416

54 003 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 
1,00 do 1,20 m výšky do 10 m m2 758,708 1,01 0,00 768,57 768,57 0,00000 0,000

55 003 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 
do 2,50 m m2 26,100 5,10 0,00 133,06 133,06 0,00618 0,161

"štíty"  8,70*1,50*2 26,100

56 003 941955102
Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej 
podlahy nad 1,50 do 3,5 m m2 4,800 5,18 0,00 24,87 24,87 0,00637 0,031

3,20*1,50 4,800

57 014 952902110 Čistenie stropov zametaním pred položením nových vrstiev podláh m2 402,560 0,12 0,00 48,71 48,71 0,00000 0,000

58 013 962031111x Búranie pórobetónových dosiek, hr.100 mm -0,115 t m2 402,560 2,30 0,00 924,28 924,28 0,00069 0,277

59 013 965043320 Búranie mazanín,betón s poterom hr.do 100 mm -2,200 t m3 2,928 79,21 0,00 231,92 231,92 0,00000 0,000

"okap.chodník"    47,00*0,60*0,10 2,820

"pätky"                  0,60*0,60*0,10*3 0,108

Súčet 2,928

60 013 965082930 Odstránenie násypu na strechách,hr.do 200 mm  -1,400 t m3 80,512 7,43 0,00 598,45 598,45 0,00000 0,000



9,075*4,776*0,20 8,668

9,60*3,20*0,20 6,144

36,50*9,00*0,20 65,700

Súčet 80,512

61 013 967033962x Demontáž parapetných dosiek terazzových -0,013 t m2 27,900 1,76 0,00 49,10 49,10 0,00000 0,000

"1.NP"             1,50*0,20*44 13,200

"2.NP"             1,50*0,20*42 12,600

"suterén"         1,50*0,20*7 2,100

Súčet 27,900

62 013 968061112
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 
m2 ks 126,000 0,35 0,00 44,10 44,10 0,00000 0,000

76+2+48 126,000

63 013 968061113
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 
m2 ks 58,000 0,59 0,00 34,16 34,16 0,00000 0,000

42+15+1 58,000

64 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2 ks 14,000 0,51 0,00 7,08 7,08 0,00000 0,000

6+6+2 14,000

65 013 968062354
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
plochy do 1 m2 -0,082 t m2 2,340 11,62 0,00 27,20 27,20 0,00269 0,006

1,50*0,60*2+0,90*0,60 2,340

66 013 968062355
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
plochy do 2 m2 -0,063 t m2 36,825 7,00 0,00 257,74 257,74 0,00122 0,045

1,50*0,90*22 29,700

1,50*0,75*5 5,625

1,50*1,00 1,500

Súčet 36,825

67 013 968062356
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
plochy do 4 m2 -0,054 t m2 207,900 5,04 0,00 1 047,61 1 047,61 0,00083 0,172

1,50*1,50*14 31,500

1,50*2,40*(28+21) 176,400

Súčet 207,900

68 013 968062455 Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t m2 31,900 5,17 0,00 164,76 164,76 0,00115 0,037

1,50*2,00+1,50*3,20*3 17,400

1,50*2,60*3 11,700

1,40*2,00 2,800

Súčet 31,900

69 013 976071111x Vybúranie kovových rebríkov  s ochranným košom -0,037 t m 6,000 4,29 0,00 25,76 25,76 0,00000 0,000

70 013 978036371x Otlčenie vonkajších omietok v rozsahu do 100 % -0,056 t m2 30,485 1,96 0,00 59,69 59,69 0,00000 0,000



71 006 979 PC1 Poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku t 129,072 36,63 0,00 4 728,17 4 728,17 0,00000 0,000

0,192+2,320+11,227+2,616+112,717 129,072

72 006 979 PC2 Poplatok za uloženie živičnej krytiny na skládku t 18,471 93,34 0,00 1 724,07 1 724,07 0,00000 0,000

18,471 18,471

73 013 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 
základným podlažím t 184,388 6,30 0,00 1 161,64 1 161,64 0,00000 0,000

46,294+112,717+0,164+1,701+4,082+0,959+18,471 184,388

74 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 202,349 10,00 0,00 2 024,30 2 024,30 0,00000 0,000

na recykláciu 2km 0,000

46,294+6,442+0,363 53,099

vzbúraná suť a vybúrané hmoty do 12km 0,000

112,717+0,192+2,320+11,227+2,616+18,471+1,707 149,250

Súčet 202,349

75 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1 694,849 0,36 0,00 611,84 611,84 0,00000 0,000

53,099+149,250*11 1 694,849

76 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 203,580 6,36 0,00 1 294,16 1 294,16 0,00000 0,000

184,100+18,471+0,862+0,002+0,145 203,580

77 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m t 814,320 0,71 0,00 578,17 578,17 0,00000 0,000

"do 30m"           203,580*4 814,320

78 006 979093511
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva 
tehlového a tvárnicového t 46,294 2,84 0,00 131,29 131,29 0,00000 0,000

"pórobet.dosky"         46,294 46,294

79 006 979093512
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu 
prostého t 6,805 3,55 0,00 24,19 24,19 0,00000 0,000

"okap.chodník + parapet.dosky"       6,442+0,363 6,805

99 Presun hmôt HSV 0,00 2 682,64 2 682,64 0,000

80 014 999281111 Presun hmôt t 108,741 24,67 0,00 2 682,64 2 682,64 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 67 817,87 62 232,97 130 050,84 41,504

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 410,76 446,81 857,57 0,067

81 711 711472051
Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou 
zvisle m2 43,710 5,68 0,00 248,19 248,19 0,00023 0,010

"okapový chodník"   47,00*0,93 43,710

82 283 2833000200 Hydroizolačná fólia na báze PVC hr.1,0mm m2 50,704 5,42 274,66 0,00 274,66 0,00020 0,010

43,71 * 1,16 50,704

83 711 711491271 Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle m2 43,710 2,17 0,00 94,68 94,68 0,00017 0,008



84 693 6936651000 Geotextílie netkané polypropylénové 200g/m2 m2 47,207 0,69 32,71 0,00 32,71 0,00020 0,009

43,71 * 1,08 47,207

85 711 711491272x Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej mopovej izolácie zvisle m2 43,710 2,34 0,00 102,11 102,11 0,00020 0,009

86 283 2830010070x Mopová ochranná fólia m2 47,207 2,19 103,38 0,00 103,38 0,00045 0,021

43,71 * 1,08 47,207

87 711 998711102 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12  m t 0,067 27,45 0,00 1,84 1,84 0,00000 0,000

712 Izolácie striech 0,00 266,07 266,07 0,000

88 711 712300831
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° 
jednovrstvovej 0,00600t m2 439,780 0,25 0,00 110,39 110,39 0,00000 0,000

402,560 402,560

8,525*0,22+4,776*0,40*2 5,696

8,70*0,40*2+3,20*0,82 9,584

(22,50+13,75)*0,40+9,30*0,40*2 21,940

Súčet 439,780

89 711 712300834
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° 
každé  ďalšie vrstvy 0,00600t m2 2 638,680 0,06 0,00 155,68 155,68 0,00000 0,000

439,780*6 2 638,680

713 Izolácie tepelné 5 893,45 2 884,18 8 777,63 6,275

90 713 713111111
Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, 
vrchom - klad. voľne /2x/ m2 787,177 0,87 0,00 684,84 684,84 0,00000 0,000

40,10*8,72*2 699,344

3,275*0,25*2 1,638

8,575*5,026*2 86,196

Súčet 787,177

91 283 2837651120x Tepelná izolácia minerálna vlna hrúbka 100mm m2 401,461 6,67 2 677,75 0,00 2 677,75 0,00600 2,409

393,589 * 1,02 401,461

92 283 2837651130x Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 120mm m2 401,461 8,01 3 215,70 0,00 3 215,70 0,00720 2,891

393,589 * 1,02 401,461

93 713 713191111x
Izolácie tepelné stropov zvrchu prekrytím pásom do výšky 100mm fóliou 
Bramac Pro D+M m2 393,589 2,96 0,00 1 165,02 1 165,02 0,00124 0,488

94 713 713191111y Prekrytie jestvujúceho stropu parozábranou D+M m2 393,589 2,32 0,00 913,13 913,13 0,00124 0,488

95 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 1,400 86,56 0,00 121,19 121,19 0,00000 0,000

721 Zdravotechnika 0,00 20 974,33 20 974,33 0,000

96 721 721000000 Zdravotechnika - dážďová kanalizácia - viď príloha súb 1,000 20 974,33 0,00 20 974,33 20 974,33 0,00000 0,000

762 Konštrukcie tesárske 1 296,17 1 582,45 2 878,61 3,082



97 762 762083120 Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2 ks 15,000 1,12 0,00 16,86 16,86 0,00000 0,000

98 762 762084111
Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky 
nad 4 do 12 m m 15,000 0,30 0,00 4,47 4,47 0,00000 0,000

99 762 762084211 Príplatok k cene pre latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m m2 532,120 0,60 0,00 320,34 320,34 0,00000 0,000

## 762 762332110 Montáž krokiev striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 28,500 4,61 0,00 131,39 131,39 0,00099 0,028

"prestr.hosp.vstupu"   1,90*15 28,500

## 605 6051599900 Hranol 140x80 mm  mäkké rezivo m3 0,376 234,74 88,26 0,00 88,26 0,55000 0,207

0,342 * 1,1 0,376

## 762 762342203 Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm m2 532,120 0,88 0,00 467,73 467,73 0,00000 0,000

41,00*5,50*2 451,000

5,425*5,20*2 56,420

Medzisúčet 507,420

13,00*1,90 24,700

Súčet 532,120

## 605 6051717900 Laty do 25 cm2  mäkké rezivo  50/30 m3 3,099 243,09 753,33 0,00 753,33 0,55000 1,704

(2,70+0,117)*1,10 3,099

## 762 762342210 Montáž kontralaty rozpon 80-120 cm m2 507,420 0,73 0,00 368,39 368,39 0,00000 0,000

## 605 6051717900 Laty do 25 cm2  mäkké rezivo  50/50 m3 1,870 243,09 454,58 0,00 454,58 0,55000 1,029

1,70*1,10 1,870

## 762 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky m3 4,859 30,73 0,00 149,31 149,31 0,02357 0,115

1,70+2,70+0,342+0,117 4,859

## 762 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 4,500 27,55 0,00 123,96 123,96 0,00000 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 14 307,84 6 960,87 21 268,71 0,405

## 763 763732112
Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky 
do 18 m m 584,850 7,88 0,00 4 609,79 4 609,79 0,00000 0,000

10,50*49 514,500

10,05*7 70,350

Súčet 584,850

## 612 612PC1 Priehradové väzníky 10500x1911mm  V1 ks 49,000 252,61 12 377,89 0,00 12 377,89 0,00000 0,000

## 612 612PC2 Priehradové väzníky 10050x1686mm   V2 ks 7,000 241,78 1 692,46 0,00 1 692,46 0,00000 0,000

## 763 763734112
Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 
cm2 (nosníky) m 89,600 2,48 0,00 222,21 222,21 0,00000 0,000

nosníky 0,000

0,85*2*45 76,500

(0,60+0,75+0,40)*2 3,500

0,80*2*6 9,600

Súčet 89,600



## 605 6051506900 Hranolček  25-100 cm2 mäkké rezivo  60/100mm m3 0,639 223,48 142,80 0,00 142,80 0,55000 0,351

(0,50+0,007+0,009+0,005+0,06)*1,10 0,639

## 763 763793124x Montáž zvislého zavetrovania  dľžky nad 1000 mm ks 10,000 9,50 0,00 95,00 95,00 0,00000 0,000

## 132 132PC1 Zvislé zavetrovanie D 20mm t 53,800 1,76 94,69 0,00 94,69 0,00100 0,054

"2x20-2250   8ks"          44,50 44,500

"2x20-1870   2ks"            9,30 9,300

Súčet 53,800

## 763 763797000x Zavetrovacie pásy D0013   40x2   D+M m 260,000 4,30 0,00 1 118,00 1 118,00 0,00000 0,000

## 763 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 4,500 203,53 0,00 915,88 915,88 0,00000 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 0,00 4 111,48 4 111,48 1,020

## 764 764322220x
Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou 
krytinou rš 250mm - K5 m 93,000 4,86 0,00 451,61 451,61 0,00180 0,167

## 764 764323840
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 400 mm    
0,0035t m 49,775 0,74 0,00 36,73 36,73 0,00000 0,000

9,075+40,70-3,575+3,575 49,775

## 764 764332250x
Lemovanie z poplastovaného plechu na strechách s tvrdou krytinou, s 
krycím plechom z dvoch dielov rš 500 mm - K7 m 23,000 8,75 0,00 201,16 201,16 0,00291 0,067

## 764 764334850
Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu 
nadmúroviek rš 500 mm  0,0032t m 15,325 0,55 0,00 8,44 8,44 0,00000 0,000

9,075-3,20+9,45 15,325

## 764 764339220x Lemovanie z poplastovaného plechu komínov v hrebeni - K9 m2 1,750 39,01 0,00 68,28 68,28 0,00746 0,013

## 764 764339820 Demontáž lemovania komínov v hrebeni, so sklonom do 30°    0,0072t m2 1,750 2,86 0,00 5,00 5,00 0,00000 0,000

## 764 764352203x Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm - K1 m 92,960 10,08 0,00 937,32 937,32 0,00308 0,286

## 764 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 
330 mm   0,0033t m 49,775 0,63 0,00 31,16 31,16 0,00000 0,000

9,075+3,575+37,125 49,775

## 764 764410241x
Montáž oplechovania parapetov z poplastovaného plechu (dodávka v 
cene okien) m 142,500 7,60 0,00 1 083,29 1 083,29 0,00168 0,240

P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8,P9,P10 0,000

1,50*14+1,50*45+1,50*25+1,00+2,60+1,50*5+1,40+1,50*2+1 142,500

## 764 764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t m 138,900 0,84 0,00 116,12 116,12 0,00000 0,000

"suterén"     1,50*7+0,90 11,400

"1.NP"         1,50*43 64,500

"2.NP"         1,50*42 63,000

Súčet 138,900

## 764 764430840
Demontáž oplechovania múrov  a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 
0,00230t m 79,351 0,84 0,00 66,26 66,26 0,00000 0,000



14,975+4,776+9,45*2+40,70 79,351

## 764 764454204x
Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 150 mm - 
K3 m 61,000 14,04 0,00 856,44 856,44 0,00378 0,231

## 764 764454803 Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm       0,00356t m 25,750 0,74 0,00 19,00 19,00 0,00000 0,000

6,40+3,45+7,95*2 25,750

## 764 764456954x Koleno výtokové z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K4 ks 1,000 11,72 0,00 11,72 11,72 0,00139 0,001

## 764 764456964x Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K2 ks 8,000 12,94 0,00 103,49 103,49 0,00140 0,011

## 764 764456964y Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K6 ks 2,000 12,94 0,00 25,87 25,87 0,00140 0,003

## 764 764456964z Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K8 ks 1,000 12,94 0,00 12,94 12,94 0,00140 0,001

## 764 998764202 m % 1,900 40,35 0,00 76,66 76,66 0,00000 0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00 12 131,86 12 131,86 26,692

## 765 765331000x Krytina Betónová Bramac klasik drážková strecha jednoduchá na sucho m2 532,120 17,18 0,00 9 142,89 9 142,89 0,04798 25,531

## 765 765331021 Krytina Betónová Bramac klasik drážková hrebeň z hrebenáčov na sucho m 51,050 22,25 0,00 1 136,07 1 136,07 0,01360 0,694

41,000+10,050 51,050

## 765 765331141
Krytina Betónová Bramac klasik drážková štítové hrany zo škridiel 
krajných s ozubem m 21,400 11,99 0,00 256,48 256,48 0,01901 0,407

5,50*2+5,20*2 21,400

## 765 765381811x Demontáž sklolaminátovej krytiny na lat.do sute m2 9,684 0,87 0,00 8,41 8,41 0,00000 0,000

7,20*1,345 9,684

## 765 765901304 Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Pro m2 507,420 1,76 0,00 890,52 890,52 0,00012 0,060

## 765 998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 6,100 114,34 0,00 697,50 697,50 0,00000 0,000

766 Konštrukcie stolárske 1 332,56 862,34 2 194,89 0,793

## 766 766421213x Montáž obloženia podhľadov tatranským profilom š.100 mm m2 69,000 5,48 0,00 377,84 377,84 0,00031 0,021

## 611 6119168600x Tatranský profil SM hrúbky 20 šírky 100 cm m2 71,760 9,87 708,56 0,00 708,56 0,00980 0,703

69 * 1,04 71,760

## 766 766427112x Montáž nosnej konštrukcie podhľadov, /podkladový rošt/  D+M m2 69,000 6,30 0,00 434,70 434,70 0,00032 0,022

## 766 766670000x Montáž strešného výlezu 600x900mm - Z6 ks 3,000 16,60 0,00 49,79 49,79 0,00058 0,002

## 611 611390PC1 Strešný výlez 600x900mm - Z6 ks 3,000 208,00 624,00 0,00 624,00 0,01502 0,045

767 Konštrukcie doplnkové kovové 44 577,09 8 203,44 52 780,53 2,626

## 767 767190000x Montáž krycích mriežok 1000/600mm - Z7 ks 1,000 13,05 0,00 13,05 13,05 0,00034 0,000

## 429 429PC1 Krycie mriežky  1000+50x600+50   IMOS-KM - Z7 ks 1,000 51,65 51,65 0,00 51,65 0,00000 0,000

## 767 767584811 Demontáž mriežky vzduchotechnickej 0,001t ks 2,000 1,94 0,00 3,88 3,88 0,00000 0,000

## 767 767631121x
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x 
výšky 600mm - P10 ks 2,000 22,72 0,00 45,45 45,45 0,00029 0,001

## 611 611PC7
Plastové okno sklopné výšky/šírky  900/600 mm, vrátane vonk.parapetu z 
poplast.plechu, vnút.parapetu z PVC - P10 ks 1,000 156,04 156,04 0,00 156,04 0,00000 0,000



## 767 767631171x
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x 
výšky 750mm - P7 ks 5,000 30,30 0,00 151,52 151,52 0,00041 0,002

## 611 611PC3
Plastové okno sklopné výšky/šírky  750/1500 mm, vrátane 
vonk.plech.poplast.parapet, vnút.parapet z PVC - P7 ks 5,000 272,58 1 362,90 0,00 1 362,90 0,00000 0,000

## 767 767631171y
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x 
výšky 600 mm - P9 ks 2,000 27,05 0,00 54,11 54,11 0,00041 0,001

## 611 611PC5
Plastové okno sklopné výšky/šírky  600/1500 mm, vrátane vonk.parapetu 
z poplast.plechu, vnút.parapetu z PVC - P9 ks 2,000 253,30 506,60 0,00 506,60 0,00000 0,000

## 767 767631172x
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x 
výšky 900 mm - P3 ks 25,000 36,49 0,00 912,23 912,23 0,00051 0,013

## 611 6114107000
Plastové okno sklopné výšky/šírky  900/1500 mm, vrátane vonk.parapet 
poplast.plech, vnút.parapet z PVC - P3 ks 25,000 292,58 7 314,50 0,00 7 314,50 0,00000 0,000

## 767 767631176x
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1500 mm x 
výšky 1500 mm , vrátane žalúzie P1 ks 14,000 45,25 0,00 633,50 633,50 0,00054 0,008

## 611 6114117000

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky  1500/1500 mm 
, vr. poplast.plech.vonk.parapet, PVC parapet vnút., vnút.hliník.žalúzie - 
P1 ks 14,000 316,19 4 426,66 0,00 4 426,66 0,00000 0,000

## 767 767631315x
Montáž okna plastového so zasklením šírky 1500 mm x výšky 2400 mm - 
P2 ks 45,000 80,79 0,00 3 635,55 3 635,55 0,00063 0,028

## 611 611PC1

Plastové okno dvojkrídlové sklopné, otvaravo-sklopné,pevné výšky/šírky  
2400/1500 mm, vrátane vonk.parapet poplast.plech, vnút.parapet z PVC, 
vnút.hliník.žalúzie - P2 ks 45,000 503,22 22 644,90 0,00 22 644,90 0,00000 0,000

## 767 767631315y
Montáž okna plastového so zasklením šírky 1400 mm x výšky 2400 mm - 
P8 ks 1,000 75,40 0,00 75,40 75,40 0,00063 0,001

## 611 611PC4

Plastové okno trojkrídlové pevné,sklopné, otváravo-sklopné výšky/šírky 
2400/1400mm, vráiane vonk.parapet z poplast.plechu, vnút.parapet z 
PVC, hliník.žalúzie - P8 ks 1,000 492,34 492,34 0,00 492,34 0,00000 0,000

## 767 767631335x
Montáž okna plastového so zasklením šírky 2600 mm x výšky 1800 mm - 
P6 ks 1,000 94,96 0,00 94,96 94,96 0,00064 0,001

## 611 611PC2

Plastové okno trojkrídlové otváravé, otváravo-sklopné výšky/šírky  
1800/2600 mm, vrátane vonk.plech.poplast.parapet, vnút.parapet z PVC, 
hliník.žalúzie - P6 ks 1,000 836,74 836,74 0,00 836,74 0,00000 0,000

## 767 767641315x
Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych s nadsvetlíkom  výšky 
2000+1200 mm x šírky 1300 mm P4 ks 1,000 67,78 0,00 67,78 67,78 0,00066 0,001

## 611 611PC6
Plastové dvere vchodové dvojkrídlové s nadsvetlíkom pevným výšky/šírky  
2000+1200/1300mm - P4 ks 1,000 828,52 828,52 0,00 828,52 0,00000 0,000

## 767 767641315y
Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych s nadsvetlíkom a 
oknom 1400x2000+550/1000x1600mm - P5 ks 1,000 111,15 0,00 111,15 111,15 0,00066 0,001

## 611 611PC8

Plastové dvere vchodové zasklené bezpečn.sklom s nadsvetlíkom a 
oknom OS1500x2000+550/1100x1600mm, vrátane vonk.parapet z 
poplast.plechom, vnút.parapet z PVC - P6 ks 1,000 1 497,18 1 497,18 0,00 1 497,18 0,00000 0,000

## 767 767662120 Montáž mreží pevných zváraním m2 61,163 9,71 0,00 594,02 594,02 0,00046 0,028



"Z1"     1,75*2,40*6 25,200

"Z2"     1,75*1,50*6 15,750

"Z3"     1,75*0,90*2 3,150

"Z4"     1,75*0,75*5 6,563

"Z5"     1,75*0,60*10 10,500

Súčet 61,163

## 553 553PC1 Oceľová mreža 1750x2400mm - Z1 /47,37kg/ks/ ks 6,000 83,34 500,04 0,00 500,04 0,04737 0,284

## 553 553PC2 Oceľová mreža 1750x1500mm - Z2  /30,09kg/ks/ ks 6,000 52,94 317,64 0,00 317,64 0,03009 0,181

## 553 553PC3 Oceľová mreža 1750x900mm - Z3  /22,63kg/ks/ ks 2,000 39,81 79,62 0,00 79,62 0,02263 0,045

## 553 553PC4 Oceľová mreža 1750x750mm - Z4  /20,77kg/ks/ ks 5,000 36,54 182,70 0,00 182,70 0,02077 0,104

## 553 553PC5 Oceľová mreža 1750x600mm - Z5  /18,90kg/ks/ ks 10,000 33,25 332,50 0,00 332,50 0,01890 0,189

## 767 767995108 Montáž prestrešenia hosp.vstupu  kovových konštrukcií nad 500 kg kg 1 731,000 0,66 0,00 1 142,46 1 142,46 0,00000 0,000

## 553 553PC6 Dodávka kovovej konštr.pre zastrešenie hosp.vstupu kg 1 731,000 1,76 3 046,56 0,00 3 046,56 0,00100 1,731

## 767 767996803 Demontáž striešky z oc. konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t kg 145,260 0,65 0,00 94,13 94,13 0,00006 0,008

## 767 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 1,100 522,06 0,00 574,27 574,27 0,00000 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,00 3 657,01 3 657,01 0,487

## 783 783125130
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby 
šedej dvojnásobné m2 55,392 2,48 0,00 137,54 137,54 0,00031 0,017

prestrešenie hosp.vstupu 0,000

1,731*32 55,392

## 783 783125730
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby 
šedej  základný m2 55,392 1,37 0,00 75,89 75,89 0,00017 0,009

## 783 783129312
Nátery oceľ.konštr. synt. ľahkých "C",veľmi ľahkých "CC",prípl. farba mod., 
zel., červ. za farbu 1x m2 110,784 0,03 0,00 3,21 3,21 0,00000 0,000

55,392*2 110,784

## 783 783201811
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií oškrabaním m2 19,668 0,71 0,00 14,00 14,00 0,00000 0,000

"vchod.dvere s nadsvetl."   1,40*(2,25+0,95)*2*0,80 7,168

"vonk.zábradlie"                  (9,50+1,50*2)*1,00 12,500

Súčet 19,668

## 783 783224900
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce jednonásobné 1x s e m2 19,668 3,43 0,00 67,54 67,54 0,00025 0,005

## 783 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x s emailov. m2 122,325 4,70 0,00 574,44 574,44 0,00031 0,038

"Z1"    1,75*2,40*2*6 50,400

"Z2"    1,75*1,50*2*6 31,500



"Z3"    1,75*0,90*2*2 6,300

"Z4"    1,75*0,75*2*5 13,125

"Z5"    1,75*0,60*2*10 21,000

Súčet 122,325

## 783 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce  
základný m2 122,325 1,88 0,00 229,73 229,73 0,00008 0,009

## 783 783229100
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby,príplatok farba 
modrá, zelená, červ. za email m2 19,668 0,13 0,00 2,62 2,62 -0,00000 -0,000

## 783 783229111
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba 
modrá,zelená, červená za email 1x m2 122,325 0,16 0,00 19,57 19,57 0,00000 0,000

## 783 783229112
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba 
modrá,zelená, červená za farbu 1x m2 244,650 0,02 0,00 4,40 4,40 0,00000 0,000

122,325*2 244,650

## 783 783229200
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby,príplatok farba 
modrá,zelená, červená za far m2 19,668 0,02 0,00 0,35 0,35 0,00000 0,000

## 783 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB m2 920,844 2,75 0,00 2 527,72 2 527,72 0,00044 0,409

"krokvy"         1,90*(0,08+0,14)*2*15 12,540

"latovanie"     13,00*(0,05+0,03)*2*6 12,480

1409,50*(0,05+0,03)*2 225,520

"kontralaty"    596,97*0,05*4 119,394

"Väzníky"       10,50*1,911/2*49 491,605

10,05*1,686/2*7 59,305

Súčet 920,844

784 Dokončovacie práce - maľby 0,00 152,15 152,15 0,056

## 784 784413301
Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v 
miestnostiach výšky do 3,80 m m2 116,320 0,57 0,00 66,54 66,54 0,00028 0,033

20,70+95,62 116,320

## 784 784452471 Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m m2 116,320 0,74 0,00 85,61 85,61 0,00020 0,023

M Práce a dodávky M 0,00 9 744,81 34 274,11 0,000

21-M Elektromontáže 0,00 5 269,30 7 644,79 0,000

## 921 PC2 Bleskozvod - viď príloha súb 1,000 3 919,30 0,00 3 919,30 3 919,30 0,00000 0,000

## 921 210000000 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - viď príloha súb 1,000 1 350,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00000 0,000

## 341 341PC1 dodávka - viď príloha súb 1,000 2 375,49 0,00 0,00 2 375,49 0,00000 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 0,00 4 475,51 26 629,32 0,000

## 924 240000000 Vetranie kuchyne a priľahlých priestorov - viď príloha súb 1,000 4 475,51 0,00 4 475,51 4 475,51 0,00000 0,000

## 427 427PC1 dodávka - viď príloha súb 1,000 22 153,81 0,00 0,00 22 153,81 0,00000 0,000



OST Ostatné 0,00 0,00 371,60 0,000

## HZS HZS-001 Revízie 1.9 hod 30,000 9,29 0,00 0,00 278,70 0,00000 0,000

## HZS HZS-001 Revízie 1.7 hod 10,000 9,29 0,00 0,00 92,90 0,00000 0,000

Celkom 67 955,23 134 894,06 227 750,19 150,245


