ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia a zateplenie obv.a stres.plasta - Hospodarsky pavilon ZS ul.Komenského Stara Tura
Objekt: SO - Hospodarsky pavilon

Objednavatel:

Mesto Stara Turd, ul.SNP 1/2, 916 01 Stara Tura

Cast: Zhotovitel:
JKSO: 8016821 Datum: 13.12.2010
g KCN Kod polozky Popis MJ Mcr;(?lfcs):;/o je d(r?ztr:(ivé Dodavka celkom [Montaz celkom] Cena celkom | Hmotnost H(r:‘r;?;g;st’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HSV Prace a dodavky HSV 137,36 62 916,28 63 053,64 108,741
1 Zemné prace 137,36 327,86 465,22 11,186
1/001 [132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,755 18,21 0,00 141,19 141,19 0,00000 0,000
okapovy chodnik 0,000
47,00%0,60%0,15 4,230
47,00%0,30%0,25 3,525
Sucet 7,755
21001 132201109 Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 7,755 5,13 0,00 39,78 39,78 0,00000 0,000
3]001 133201101 Vykop Sachty hornina 3 do 100 m3 m3 1,080 27,04 0,00 29,21 29,21 0,00000 0,000
patky pod pristreSok 0,000
0,60%0,60*1,00*3 1,080
41001 |[133201109 Priplatok k cenam za lepivost” horniny m3 1,080 3,83 0,00 4,14 4,14 0,00000 0,000
5|001 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m m3 8,835 6,11 0,00 54,00 54,00 0,00000 0,000
7,755+1,080 8,835
6/001 162701109 Priplatok za kazdych dalSich 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste m3 17,670 0,37 0,00 6,52 6,52 0,00000 0,000
8,835*2 17,670
71001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 8,835 0,86 0,00 7,63 7,63 0,00000 0,000
8/001 [171201201x Poplatok za uloZenie zeminy na skladku m3 13,253 2,02 0,00 26,80 26,80 0,00000 0,000
"1,5000t/m3" 8,835*1,500 13,253
9001 [174101001 Zasyp sypaninou so zhutnenim ryh okolo objektov do 100 m3 m3 6,698 2,78 0,00 18,59 18,59 0,00000 0,000
pod okapovy chodnik 0,000
47,00%0,45*0,15 3,173
47,00%0,30%0,25 3,525
Sucet 6,698
10583 |5834332300 Kamenivo drvené hrubé (Strkodrva) 8-16 Z t 11,186 12,28 137,36 0,00 137,36 1,00000 11,186
6,698*1,670 11,186




2 Zakladanie 0,00 922,88 922,88 12,344
11]011 1272313611 Beton zakladovych konstrukcii prosty tr.C 16/20 m3 3,878 118,95 0,00 461,29 461,29 2,41932 9,382
okapovy chodnik 0,000
47,00%0,60%0,10 2,820
47,00%0,15*0,15 1,058
Sucet 3,878
121011 272351217 Debnenie stien zakladovych konstrukcii, zhotovenie-tradiéné m2 2,350 9,74 0,00 22,88 22,88 0,00413 0,010
okapovy chodnik 0,000
47,00%0,05 2,350
13|011 272351218 Debnenie stien zakladovych kon$trukcii, odstranenie-tradicné m2 2,350 3,03 0,00 7,11 7,11 0,00000 0,000
14|011 272362021 Vystuz zakladovych kons$trukcii zo zvar. sieti KARI t 0,157| 1 434,46 0,00 225,21 225,21 1,20296 0,189
156,51*0,001 0,157
15(011 275313611 Beton zakladovych patiek, prosty tr.C 16/20 m3 1,118 121,65 0,00 136,01 136,01 2,41932 2,705
0,60*0,60*1,00*1,035*3 1,118
16/011 275362021 Vystuz zékladovych pétiek zo zvar. sieti KARI t 0,049| 1436,37 0,00 70,38 70,38 1,20296 0,059
49,32*0,001 0,049
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 0,00 7 845,12 7 845,12 55,551
Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzaklad. nepalenymi
17|014 310278841 tvarnicami hr. do 300mm m3 0,248 147,57 0,00 36,60 36,60 1,21853 0,302
"schod.stena" 1,10*0,30%0,75 0,248
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzaklad. nepalenymi
18/014 310279841 tvarnicami hr. do 300mm m3 3,752 139,84 0,00 524,69 524,69 1,21581 4,562
"1.NP"  1,50*0,30*0,85*2 0,765
"2.NP" 1,50%0,30*1,75*3 2,363
"schod.stena" 2,60*0,30*0,80 0,624
Sucet 3,752
19/011 311321311 Betén nadzakladovych murov,zelezovy (bez vystuze) tr.C 16/20 m3 12,569 123,57 0,00 1 553,16 1 553,16 242102 30,430
"P1" 36,825*0,25%0,82 7,549
"P2" 37,025*0,25*0,35 3,240
"P3"  3,275*0,25*0,70 0,573
"P4"  3,575*0,25*1,35 1,207
Sucet 12,569
20/011 311351105 Debnenie stien obojstranné zhotovenie-dielce m2 100,973 16,35 0,00 1651,21 1651,21 0,00298 0,301
"P1"  36,825*0,82*2 60,393
"P2" 37,025*0,35*2+0,25*0,35 26,005

"P3"  3,275*0,70*2

4,585




"P4"  3,575*1,35*2+0,25*1,35 9,990
Sucet 100,973
211011 311351106 Debnenie stien obojstranné odstranenie-dielce m2 100,973 419 0,00 422 57 422 57 0,00000 0,000
221011 311361821 Vystuz stien z bet.ocele 10505 /R/ t 0,907| 1 565,36 0,00 1419,78 1419,78 1,01555 0,921
"P1" 482,320,001 0,482
"P2" 328,060,001 0,328
"P3" 37,980,001 0,038
"P4" 58,35*0,001 0,058
Sucet 0,907
23(011 312271173 Murivo z pérobeténovych tvarnic 300x249x599 m3 12,102 117,66 0,00 1423,95 1423,95 1,02123 12,359
Stity 0,000
9,30%0,30%(1,10+0,45)/2 2,162
9,30%0,30%(0,10+0,57)/2 0,935
(9,50%0,30*2,30/2)*2 6,555
9,075*0,30*1,80/2 2,450
Sucet 12,102
241011 314231116 Murivo kominov z tehal df. 290mm P 7-15M MC 10 m3 1,458 209,15 0,00 304,95 304,95 1,89988 2,770
"nadmurovka" 0,90*0,60*2,70 1,458
Krycie dosky komin. z bet.C 16/20 s debnenim,vystuzou a poterom,bez
25|011 316381213 presahu,hr.do 120 m m2 0,540 31,12 0,00 16,81 16,81 0,32267 0,174
0,90%0,60 0,540
26(011 1317321311 Betén prekladov Zelezovy (bez vystuze) tr.C 16/20 m3 0,720 124,15 0,00 89,39 89,39 2,41830 1,741
"P5"  3,20%0,30*0,30 0,288
"P6"  3,20%0,30*0,45 0,432
Sucet 0,720
271011 317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2 6,360 16,09 0,00 102,35 102,35 0,00888 0,056
"P5"  3,20*0,30*2+2,60*0,30 2,700
"P5"  3,20*0,45*2+2,60*0,30 3,660
Sucet 6,360
28(011 317351108 Debnenie prekladu odstranenie m2 6,360 4,59 0,00 29,18 29,18 0,00000 0,000
29011 317361821 Vystuz prekladov z ocele 10505 t 0,053| 1568,55 0,00 83,13 83,13 1,01178 0,054
"P5" 25,54*0,001 0,026
"P6" 27,68%0,001 0,028
Sucet 0,053
30/011 331231114 Murivo pilierov z tehal dl.290 mm CV-14, pod omietku,na MVC-2,5 m3 0,905 207,02 0,00 187,35 187,35 2,07901 1,882
"schod.stena" 0,30%0,30%(2,55+2,30+2,60*2) 0,905




4 Vodorovné konstrukcie 0,00 1 130,65 1 130,65 9,466
31011 |417321313 Beton stuzujucich pasov a vencov Zelezovy tr. C 16/20 m 3,739 120,66 0,00 451,14 451,14 242113 9,053
"V1"  (9,30+9,00)*0,25*0,30 1,373
"v2"  9,075*0,30%0,23*2 1,252
"V3"  (5,225%0,25%(0,22+0,633)/2)*2 1,114
Sucet 3,739
32(011 |417351115 Debnenie bo€nic stuZujucich pasov a vencov vratane vzpier zhotovenie m2 22,482 6,45 0,00 144,90 144,90 0,00342 0,077
"V1"  (9,30+9,00)*0,25*2+0,25*0,25*2*2 9,400
"V2" 9,075%0,23*2*2+0,30%0,23*2*2 8,625
"V3" (5,225%(0,22+0,633)/2)*2 4,457
Sucet 22,482
33(011 |417351116 Debnenie bo€nic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier odstranenie |m2 22,482 2,23 0,00 50,18 50,18 0,00000 0,000
34|011 417361821 Vystuz stuzujucich pasov a vencov z betonarskej ocele 10505 t 0,315| 1537,88 0,00 484,43 484,43 1,06756 0,336
"V1" 101,34*0,001 0,101
"V2" 101,26*0,001 0,101
"V3" 112,51*0,001 0,113
Sucet 0,315
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 30 624,51 30 624,51 18,256
35(014 612425931 Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo dverného Stukova |m2 95,620 13,86 0,00 1 325,01 1 325,01 0,05731 5,480
Vnutorna omietka stien,vapenna biela,jemna Stukova,mieSanie
36(011 |612465138 strojne,nanasanie ruéne hr.4 mm m2 20,700 3,41 0,00 70,59 70,59 0,00600 0,124
Stierka vnutornych stien vyrovnavacia,strojne mieSana,ru¢ne nanasana
37/011 |612465141 hr.3 mm /lepidlo/ m2 20,700 3,96 0,00 81,97 81,97 0,00400 0,083
schodiskova stena 0,000
3,20%(2,35+3,10) 17,440
(2,60+2,55*2)*0,25 1,925
(2,60+1,80*2)*0,25 1,550
-2,60*1,80-1,50*2,55-1,10*1,60 -10,265
Medzisucet 10,650
parapety 0,000
1,50*0,80*2 2,400
1,50*1,70*3 7,650
Medzisucet 10,050
Sucet 20,700
38(011 |612481119 Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou m2 34,600 3,19 0,00 110,34 110,34 0,00196 0,068
20,70+(2,55*2+2,60)+(1,80*2+2,60) 34,600




Zakryvanie vyplni vonkajsich otvorov zhotovené z leSenia akymkolvek

39(011 620991121 sposobom m2 264,440 1,11 0,00 293,00 293,00 0,00010 0,027
1,50*1,50*14 31,500
1,50*2,40*45 162,000
1,50*0,90*(25+4) 39,150
1,50*3,20*(1+1) 9,600
1,50*2,55+1,10*1,60 5,585
2,60%1,80 4,680
1,50*0,75*5 5,625
1,40%2,40 3,360
1,50*0,60*2 1,800
0,90%0,60 0,540
1,00*0,60 0,600
Sucet 264,440
40[011 |622421121 VonkajSia omietka stien vapenna alebo vapennocementova hruba zatreta |m2 20,700 5,71 0,00 118,16 118,16 0,04592 0,951
41|014 |622462000x Sanacéna omietka vonkajsia m2 30,485 16,85 0,00 513,55 513,55 0,01660 0,506
v mieste vonkajsSieho schodiska 0,000
10,00%1,20+1,50*1,20*2 15,600
10,00%1,55+(1,50*1,55/2)*2 17,825
-1,50*0,60*2-0,90*0,60-1,00*0,60 -2,940
Sucet 30,485
42|014 1622463257 Cistenie fasady m2 595,165 1,75 0,00 1 038,56 1 038,56 0,00020 0,119
499,545+95,62 595,165
Stierka vonkaj$ich stien vyrovnavacia ,strojne mie$ana,ru¢ne nanasana
43(011 622466141 hr.3 mm /lepidlo/ m2 20,700 3,96 0,00 81,91 81,91 0,00400 0,083
44011 622481119 Potiahnutie vonkajsich stien a ostatnych ploch sklotextilnou mriezkou m2 20,700 3,19 0,00 66,03 66,03 0,00196 0,041
45(011 |622491301x Nater fasadny silikatovy m2 24,685 7,97 0,00 196,81 196,81 0,00073 0,018
komin + vonk.schodisko 0,000
3,00+30,485 33,485
-8,80%1,00 -8,800
Sucet 24,685
46011 [623451131 VonkajSia omietka cem hladka v stupni zloZitosti 1-2 kominov m2 3,000 13,65 0,00 40,95 40,95 0,05263 0,158
(0,90+0,60)*2*1,00 3,000
471011 |625252412x Certifikovany kontaktny zateplovaci systém ostenia polystyrénom hr.20mm|m2 95,620 26,05 0,00 2 490,71 2 490,71 0,00859 0,822
ostenia 0,000
1,50*0,20*3*14 12,600
(1,50+2,40*2)*0,20*45 56,700




(1,50+0,90*2)*0,20%(25+4) 19,140
(1,50+3,20*2)*0,20*2 3,160
(2,60+2,55*2)*0,20 1,540
(2,60+1,80*2)*0,20 1,240
(1,40+2,40%2)*0,20 1,240
Sucet 95,620
Certifikovany kontaktny zateplovaci systém extrudovany polystyrén

48|011 [625252412y hr.20mm /sokel/ m2 5,780 36,05 0,00 208,36 208,36] 0,00859 0,050
(1,50+0,75*2)*0,20*5 3,000
(1,50+0,60*2)*0,20*2 1,080
(0,90+0,60*2)*0,20 0,420
(1,00+0,60)*2*0,20*2 1,280
Sucet 5,780

49]|011 [625991100x Certifikovany kontaktny zateplovaci systém polystyrén hr.100mm m2 499,545 37,52 0,00 18 740,93 18 740,93 0,01417 7,079
pohlad bo&ny 0,000
10,50%7,30*2 153,300
pohlad ¢elny 0,000
41,00*7,30 299,300
pohlad zadny 0,000
41,00%7,30 299,300
Medzistcet 751,900
-1,50*1,50*14 -31,500
-1,50*2,40%*45 -162,000
-1,50*0,90%(25+4) -39,150
-1,50*3,20*(1+1) -9,600
-1,50*2,55+1,10*1,60 -2,065
-2,60*1,80 -4,680
-1,40*2,40 -3,360
Medzistcet -252,355
Sucet 499,545
Certifikovany kontaktny zateplovaci systém extrudovany polystyrén

50({011 [625991100y hr.100mm /sokel/ m2 99,947 47,52 0,00 4 749,48 4749,48| 0,01417 1,416
"pohlad bo¢ny " 14,825%(0,45+0,70)/2 8,524
"pohlad bo¢ny" 9,50*1,55+5,425%0,40 16,895
"pohlad ¢elny" 40,90%1,55/2 31,698
"pohlad zadny" 9,15*0,40+25,00%(0,40+1,35)/2 25,535

15,00%1,55

23,250




Medzisucet 105,902
-1,50*0,75*2 -2,250
-1,50*0,60*2 -1,800
-0,90%0,60 -0,540
-1,05*0,65*2 -1,365
Medzisucet -5,955
Sucet 99,947
Osadenie parapetnych dosiek z plastickych hmét, §. do 200 mm vnutorné
51/011 648991111 (dodavka v cene okien) m 139,500 3,57 0,00 498,16 498,16 0,00884 1,234
P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8,P9,P10 0,000
1,50*(13+44+25+5+2)+1,10+2,60+1,40+0,90 139,500
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 19 382,63 19 382,63 1,937
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad 1,00
52|003 |941941041 do 1,20 m a vysky do 10 m m2 758,708 1,65 0,00 1249,59 1249,59 0,00000 0,000
"pohlad ¢elny" (40,90+2,40)*(7,05+6,10)/2 284,698
"pohlad zadny" (40,90+2,40)*(7,05+6,10)/2 284,698
"pohlad boény" (5,425+1,20)*2,05+(9,50+2,40)*(5,95+6,20)/2 85,874
"pohlad bo¢ny" (5,425+1,20)*2,95+(9,50+2,40)*7,05 103,439
Sucet 758,708
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i za¢aty mesiac pouzitia leSenia k cene -
53|003 941941291 1041 m2 1517,416 0,93 0,00 1408,16 1408,16 0,00080 1,208
758,708*2 1517,416
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového a s podlahami, Sirky nad
54(003 [941941841 1,00 do 1,20 m vysky do 10 m m2 758,708 1,01 0,00 768,57 768,57|  0,00000 0,000
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSeriovej podlahy nad 1,90
55/003 [941955003 do 2,50 m m2 26,100 5,10 0,00 133,06 133,06 0,00618 0,161
"Stity" 8,70%1,50*2 26,100
LeSenie lahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s vySkou leSenovej
56[{003 [941955102 podlahy nad 1,50 do 3,5 m m2 4,800 5,18 0,00 24,87 24,87 0,00637 0,031
3,20%1,50 4,800
57(014 |952902110 Cistenie stropov zametanim pred poloZenim novych vrstiev podlah m2 402,560 0,12 0,00 48,71 48,71 0,00000 0,000
58/013 [962031111x Buranie porobetonovych dosiek, hr.100 mm -0,115 t m2 402,560 2,30 0,00 924,28 924,28 0,00069 0,277
59]|013 965043320 Buranie mazanin,betén s poterom hr.do 100 mm -2,200 t m3 2,928 79,21 0,00 231,92 231,92 0,00000 0,000
"okap.chodnik" 47,000,60*0,10 2,820
"patky" 0,60*0,60*0,10*3 0,108
Sucet 2,928
60[{013 965082930 Odstranenie nasypu na strechach,hr.do 200 mm -1,400 t m3 80,512 7,43 0,00 598,45 598,45 0,00000 0,000




9,075*4,776*0,20 8,668
9,60*3,20*0,20 6,144
36,50*9,00%0,20 65,700
Sucet 80,512
61|013 [967033962x Demontaz parapetnych dosiek terazzovych -0,013 t m2 27,900 1,76 0,00 49,10 49,10 0,00000 0,000
"1.NP" 1,50*0,20*44 13,200
"2.NP" 1,50%0,20*42 12,600
"suterén" 1,50*0,20*7 2,100
Sucet 27,900
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla do 1,5
62/013 1968061112 m2 ks 126,000 0,35 0,00 44,10 44,10 0,00000 0,000
76+2+48 126,000
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla nad 1,5
63|013 1968061113 m2 ks 58,000 0,59 0,00 34,16 34,16 0,00000 0,000
42+15+1 58,000
64013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2 |ks 14,000 0,51 0,00 7,08 7,08 0,00000 0,000
6+6+2 14,000
Vyburanie drevenych a kovovych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych,
65/013 1968062354 plochy do 1 m2-0,082't m2 2,340 11,62 0,00 27,20 27,20 0,00269 0,006
1,50*0,60*2+0,90*0,60 2,340
Vyburanie drevenych a kovovych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych,
66|013 [968062355 plochy do 2 m2 -0,063 t m2 36,825 7,00 0,00 257,74 257,74|  0,00122 0,045
1,50*0,90*22 29,700
1,50*0,75*5 5,625
1,50*1,00 1,500
Sucet 36,825
Vyburanie drevenych a kovovych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych,
67]|013 1968062356 plochy do 4 m2 -0,054 t m2 207,900 5,04 0,00 1 047,61 1 047,61 0,00083 0,172
1,50*1,50*14 31,500
1,50*2,40*(28+21) 176,400
Sucet 207,900
68|013 968062455 Vyburanie drevenych a kovovych dverovych zarubni -0,082 t m2 31,900 517 0,00 164,76 164,76 0,00115 0,037
1,50*2,00+1,50*3,20*3 17,400
1,50*2,60*3 11,700
1,40*2,00 2,800
Sucet 31,900
69013 [976071111x Vyburanie kovovych rebrikov s ochrannym koSom -0,037 t m 6,000 4,29 0,00 25,76 25,76 0,00000 0,000
70/013 [978036371x Otl¢enie vonkajSich omietok v rozsahu do 100 % -0,056 t m2 30,485 1,96 0,00 59,69 59,69 0,00000 0,000




711006 |979 PC1 Poplatok za ulozenie stavebného odpadu na skladku t 129,072 36,63 0,00 4 728,17 472817 0,00000 0,000
0,192+2,320+11,227+2,616+112,717 129,072
721006 [979 PC2 Poplatok za uloZenie Zivicnej krytiny na skladku t 18,471 93,34 0,00 1724,07 1724,07 0,00000 0,000
18,471 18,471
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie nad alebo pod
73]013 (979011111 zakladnym podlazim t 184,388 6,30 0,00 1161,64 1161,64 0,00000 0,000
46,294+112,717+0,164+1,701+4,082+0,959+18,471 184,388
741013 (979081111 Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km t 202,349 10,00 0,00 2 024,30 2 024,30 0,00000 0,000
na recyklaciu 2km 0,000
46,294+6,442+0,363 53,099
vzburana sut’ a vyburané hmoty do 12km 0,000
112,717+0,192+2,320+11,227+2,616+18,471+1,707 149,250
Sucet 202,349
75/013 (979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalSi 1 km t 1 694,849 0,36 0,00 611,84 611,84 0,00000 0,000
53,099+149,250%11 1694,849
76013 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 203,580 6,36 0,00 1294,16 1294,16 0,00000 0,000
184,100+18,471+0,862+0,002+0,145 203,580
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych dalSich
77|013 |979082121 5m t 814,320 0,71 0,00 578,17 578,17 0,00000 0,000
"do 30m" 203,580*4 814,320
Drvenie stavebného odpadu z demolacii (bez kov. mat.) z muriva
78|006 (979093511 tehlového a tvarnicového t 46,294 2,84 0,00 131,29 131,29 0,00000 0,000
"pérobet.dosky" 46,294 46,294
Drvenie stavebného odpadu z demolécii (bez kov. mat.) z muriva z beténu
79[/006 |979093512 prostého t 6,805 3,55 0,00 24,19 24,19| 0,00000 0,000
"okap.chodnik + parapet.dosky" 6,442+0,363 6,805
99 Presun hmét HSV 0,00 2 682,64 2 682,64 0,000
| 80J014 [999281111 Presun hmot [t | 108741 24,67 0,00 2 682,64 2 682,64|  0,00000 0,000]
PSV Prace a dodavky PSV 67 817,87 62 232,97 130 050,84 41,504
71 Izolacie proti vode a vihkosti 410,76 446,81 857,57 0,067
Izolacia proti tlakovej vode termoplastami zvisle féliou PVC polozenou
81|711 711472051 zvisle m2 43,710 5,68 0,00 248,19 248,19 0,00023 0,010
"okapovy chodnik" 47,00*0,93 43,710
821283 (2833000200 Hydroizolacna félia na baze PVC hr.1,0mm m2 50,704 5,42 274,66 0,00 274,66 0,00020 0,010
43,71 *1,16 50,704
83|711 711491271 Izolacia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle m2 43,710 217 0,00 94,68 94,68 0,00017 0,008




841693 |6936651000 Geotextilie netkané polypropylénové 200g/m2 m2 47,207 0,69 32,71 0,00 32,71 0,00020 0,009
43,71 *1,08 47,207
85|711 |711491272x Izol4cia proti tlakovej vode z ochrannej mopovej izolacie zvisle m2 43,710 2,34 0,00 102,11 102,11 0,00020 0,009
861283 |2830010070x Mopova ochranna folia m2 47,207 2,19 103,38 0,00 103,38| 0,00045 0,021
43,71 *1,08 47,207
87|711 1998711102 Presun hmoét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 6 do 12 m t 0,067 27,45 0,00 1,84 1,84 0,00000 0,000
712 Izolacie striech 0,00 266,07 266,07 0,000
Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych a Sikmych do 30°
88711 712300831 jednovrstvovej 0,00600t m2 439,780 0,25 0,00 110,39 110,39 0,00000 0,000
402,560 402,560
8,525*0,22+4,776*0,40*2 5,696
8,70%0,40*2+3,20%0,82 9,584
(22,50+13,75)*0,40+9,30*0,40*2 21,940
Sucet 439,780
Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych a sikmych do 30°
89711 712300834 kazdé dalsie vrstvy 0,00600t m2 2 638,680 0,06 0,00 155,68 155,68 0,00000 0,000
439,780*6 2 638,680
713 Izolacie tepelné 5 893,45 2 884,18 8 777,63 6,275
Montaz tepelnej izolacie rohozami,pasmi,dielcami,doskami stropov,
90713 713111111 vrchom - klad. volne /2x/ m2 787,177 0,87 0,00 684,84 684,84 0,00000 0,000
40,10*8,72*2 699,344
3,275*0,25*2 1,638
8,575*5,026*2 86,196
Sucet 787,177
911283 |2837651120x Tepelna izolacia mineralna vina hrubka 100mm m2 401,461 6,67 2 677,75 0,00 2 677,75 0,00600 2,409
393,589 * 1,02 401,461
921283 |2837651130x Tepelna izolacia z mineralnej viny hrabka 120mm m2 401,461 8,01 3215,70 0,00 3215,70 0,00720 2,891
393,589 * 1,02 401,461
Izolacie tepelné stropov zvrchu prekrytim pasom do vysky 100mm féliou
93713 |713191111x Bramac Pro D+M m2 393,589 2,96 0,00 1 165,02 1 165,02 0,00124 0,488
94(713 713191111y Prekrytie jestvujuceho stropu parozabranou D+M m2 393,589 2,32 0,00 913,13 913,13 0,00124 0,488
95(713 998713202 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vySky nad 6 m do 12 m % 1,400 86,56 0,00 121,19 121,19 0,00000 0,000
721 Zdravotechnika 0,00 20 974,33 20 974,33 0,000
| 96]721 [721000000 Zdravotechnika - dazdové kanalizacia - vid priloha [sub | 1,000] 20974,33 0,00 20 974,33 20 974,33]  0,00000 0,000}
762 Konstrukcie tesarske 1296,17 1 582,45 2 878,61 3,082



97|762 762083120 Zvlastne vykony profilovania zhlavia tramov do 160 cm2 ks 15,000 1,12 0,00 16,86 16,86 0,00000 0,000
Priplatok k cene za prace na strechach, na konstrukciach krovov, vysky
98762 762084111 nad4 do12m m 15,000 0,30 0,00 4,47 4,47 0,00000 0,000
099|762 762084211 Priplatok k cene pre latovanie krovov, vy8ky nad 4 do 12 m m2 532,120 0,60 0,00 320,34 320,34 0,00000 0,000
##1762 762332110 Montaz krokiev striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 28,500 4,61 0,00 131,39 131,39 0,00099 0,028
"prestr.hosp.vstupu" 1,90*15 28,500
## 1605 6051599900 Hranol 140x80 mm mékké rezivo m3 0,376 234,74 88,26 0,00 88,26 0,55000 0,207
0,342*1,1 0,376
##1762 762342203 Montaz latovania striech pri vzdialenosti 1at 220-360 mm m2 532,120 0,88 0,00 467,73 467,73 0,00000 0,000
41,00%5,50*2 451,000
5,425%5,20*2 56,420
Medzisucet 507,420
13,00%1,90 24,700
Sucet 532,120
## 1605 6051717900 Laty do 25 cm2 mékké rezivo 50/30 m3 3,099 243,09 753,33 0,00 753,33 0,55000 1,704
(2,70+0,117)*1,10 3,099
#1762 |762342210 Montaz kontralaty rozpon 80-120 cm m2 507,420 0,73 0,00 368,39 368,39 0,00000 0,000
## 605 16051717900 Laty do 25 cm2 mékké rezivo 50/50 m3 1,870 243,09 454,58 0,00 454,58 0,55000 1,029
1,70*1,10 1,870
##1762 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky m3 4,859 30,73 0,00 149,31 149,31 0,02357 0,115
1,70+2,70+0,342+0,117 4,859
#1# 1762 1998762202 Presun hmoét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m % 4,500 27,55 0,00 123,96 123,96 0,00000 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 14 307,84 6 960,87 21 268,71 0,405
MontaZ strednej konstrukcie z vaznikov priehradovych, konstrukénej dizky
## (763 |763732112 do 18 m m 584,850 7,88 0,00 4 609,79 4 609,79 0,00000 0,000
10,50*49 514,500
10,05*7 70,350
Sucet 584,850
## 612 |612PC1 Priehradové vézniky 10500x1911mm V1 ks 49,000 252,61 12 377,89 0,00 12 377,89 0,00000 0,000
## 612 |612PC2 Priehradové vazniky 10050x1686mm V2 ks 7,000 241,78 1 692,46 0,00 1692,46 0,00000 0,000
Montaz streSnej konstrukcie z ostatnych prvkov prierezovej plochy 50-150
##|763 763734112 cm2 (nosniky) m 89,600 2,48 0,00 222,21 222,21 0,00000 0,000
nosniky 0,000
0,85*2*45 76,500
(0,60+0,75+0,40)*2 3,500
0,80*2*6 9,600
Sucet 89,600




## 605 16051506900 Hranoléek 25-100 cm2 méakké rezivo 60/100mm m3 0,639 223,48 142,80 0,00 142,80 0,55000 0,351
(0,50+0,007+0,009+0,005+0,06)*1,10 0,639
##|763 |763793124x Montaz zvislého zavetrovania dlZzky nad 1000 mm ks 10,000 9,50 0,00 95,00 95,00 0,00000 0,000
## 132 |132PC1 Zvislé zavetrovanie D 20mm t 53,800 1,76 94,69 0,00 94,69 0,00100 0,054
"2x20-2250 8ks" 44,50 44,500
"2x20-1870 2ks" 9,30 9,300
Sucet 53,800
##|763 |763797000x Zavetrovacie pasy D0013 40x2 D+M m 260,000 4,30 0,00 1 118,00 1 118,00 0,00000 0,000
##1763 998763201 Presun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m % 4,500 203,53 0,00 915,88 915,88 0,00000 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 0,00 4 111,48 4 111,48 1,020
Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechach s tvrdou
#1764 |764322220x krytinou r§ 250mm - K5 m 93,000 4,86 0,00 451,61 451,61 0,00180 0,167
Demontaz odkvapov na strechach s lepenkovou krytinou r§ 400 mm
##|764 |764323840 0,0035t m 49,775 0,74 0,00 36,73 36,73 0,00000 0,000
9,075+40,70-3,575+3,575 49,775
Lemovanie z poplastovaného plechu na strechach s tvrdou krytinou, s
##|764 |764332250x krycim plechom z dvoch dielov r§ 500 mm - K7 m 23,000 8,75 0,00 201,16 201,16 0,00291 0,067
Demontaz lemovania murov na plochych strechach vE. krycieho plechu
##|764 764334850 nadmuroviek r§ 500 mm 0,0032t m 15,325 0,55 0,00 8,44 8,44 0,00000 0,000
9,075-3,20+9,45 15,325
##|764 |764339220x Lemovanie z poplastovaného plechu kominov v hrebeni - K9 m2 1,750 39,01 0,00 68,28 68,28 0,00746 0,013
##|764 764339820 Demontaz lemovania kominov v hrebeni, so sklonom do 30° 0,0072t m2 1,750 2,86 0,00 5,00 5,00 0,00000 0,000
##|764 |764352203x Zlaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové r§ 330 mm - K1 |m 92,960 10,08 0,00 937,32 937,32 0,00308 0,286
Demontaz zlabov pododkvapovych polkruhovych so sklonom do 30° r§
##|764 764352810 330 mm 0,0033t m 49,775 0,63 0,00 31,16 31,16 0,00000 0,000
9,075+3,575+37,125 49,775
Montaz oplechovania parapetov z poplastovaného plechu (dodavka v
#4764 |764410241x cene okien) m 142,500 7,60 0,00 1 083,29 1 083,29 0,00168 0,240
P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8,P9,P10 0,000
1,50*14+1,50*45+1,50*25+1,00+2,60+1,50*5+1,40+1,50*2+1 142,500
#1# 1764 764410850 Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 mm 0,00135t m 138,900 0,84 0,00 116,12 116,12 0,00000 0,000
"suterén"  1,50*7+0,90 11,400
"1.NP" 1,50%43 64,500
"2.NP" 1,50%42 63,000
Sucet 138,900
Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek rs od 330 do 500 mm
##|764 764430840 0,00230t m 79,351 0,84 0,00 66,26 66,26 0,00000 0,000




14,975+4,776+9,45*2+40,70 79,351
Odpadové rury z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 150 mm -
##|764 [764454204x K3 m 61,000 14,04 0,00 856,44 856,44 0,00378 0,231
##|764 |764454803 Demontaz odpadovych rur kruhovych, s priemerom 150 mm 0,00356t |m 25,750 0,74 0,00 19,00 19,00 0,00000 0,000
6,40+3,45+7,95*2 25,750
##|764 |764456954x Koleno vytokové z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K4 ks 1,000 11,72 0,00 11,72 11,72 0,00139 0,001
##|764 |764456964x QOdskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K2 ks 8,000 12,94 0,00 103,49 103,49 0,00140 0,011
##|764 |764456964y Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K6 ks 2,000 12,94 0,00 25,87 25,87 0,00140 0,003
#1#|764 764456964z Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K8 ks 1,000 12,94 0,00 12,94 12,94 0,00140 0,001
#1764 998764202 m % 1,900 40,35 0,00 76,66 76,66 0,00000 0,000
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 0,00 12 131,86 12 131,86 26,692
##1765 |765331000x Krytina Betonova Bramac klasik drazkova strecha jednoducha na sucho m2 532,120 17,18 0,00 9 142,89 9 142,89 0,04798 25,531
#1# 1765 765331021 Krytina Betéonova Bramac klasik drazkova hreberi z hrebenacov na sucho |m 51,050 22,25 0,00 1 136,07 1 136,07 0,01360 0,694
41,000+10,050 51,050
Krytina Betonova Bramac klasik drazkova Stitové hrany zo Skridiel
##[765 765331141 krajnych s ozubem m 21,400 11,99 0,00 256,48 256,48 0,01901 0,407
5,50*2+5,20*2 21,400
##|765 |765381811x Demontaz sklolaminatovej krytiny na lat.do sute m2 9,684 0,87 0,00 8,41 8,41 0,00000 0,000
7,20%1,345 9,684
#1765 |765901304 Prekrytie strechy foliou BRAMAC Pro m2 507,420 1,76 0,00 890,52 890,52 0,00012 0,060
## 765 998765202 Presun hmoét pre tvrdé krytiny v objektoch vySky nad 6 do 12 m % 6,100 114,34 0,00 697,50 697,50 0,00000 0,000
766 Konstrukcie stolarske 1 332,56 862,34 2 194,89 0,793
##|766 |766421213x Montaz oblozenia podhladov tatranskym profilom §.100 mm m2 69,000 5,48 0,00 377,84 377,84 0,00031 0,021
## 611 |6119168600x Tatransky profil SM hrabky 20 $irky 100 cm m2 71,760 9,87 708,56 0,00 708,56| 0,00980 0,703
69 * 1,04 71,760
##|766 |766427112x Montaz nosnej konstrukcie podhladov, /podkladovy rost/ D+M m2 69,000 6,30 0,00 434,70 434,70 0,00032 0,022
#1766 |766670000x Montaz stre$ného vylezu 600x900mm - Z6 ks 3,000 16,60 0,00 49,79 49,79] 0,00058 0,002
## (671 |611390PC1 Stresny vylez 600x900mm - Z6 ks 3,000 208,00 624,00 0,00 624,00 0,01502 0,045
767 Konstrukcie dopinkové kovové 44 577,09 8 203,44 52 780,53 2,626
## 767 |767190000x Montaz krycich mriezok 1000/600mm - Z7 ks 1,000 13,05 0,00 13,05 13,05 0,00034 0,000
## 429 |429PC1 Krycie mriezky 1000+50x600+50 IMOS-KM - Z7 ks 1,000 51,65 51,65 0,00 51,65 0,00000 0,000
## 767 767584811 Demontaz mrieZky vzduchotechnickej 0,001t ks 2,000 1,94 0,00 3,88 3,88 0,00000 0,000
Montaz okna plastového jednodielneho so zasklenim Sirky 900 mm x
#4767 |767631121x vysky 600mm - P10 ks 2,000 22,72 0,00 45,45 45,45] 0,00029 0,001
Plastové okno sklopné vysky/sirky 900/600 mm, vratane vonk.parapetu z
## [611 |611PC7 poplast.plechu, vnit.parapetu z PVC - P10 ks 1,000 156,04 156,04 0,00 156,04|  0,00000 0,000




Montaz okna plastového jednodielneho so zasklenim Sirky 1500 mm x

##|767 [767631171x vysky 750mm - P7 ks 5,000 30,30 0,00 151,52 151,52|  0,00041 0,002
Plastové okno sklopné vysky/sirky 750/1500 mm, vratane

##1611 |611PC3 vonk.plech.poplast.parapet, vnut.parapet z PVC - P7 ks 5,000 272,58 1 362,90 0,00 1 362,90 0,00000 0,000
Montaz okna plastového jednodielneho so zasklenim Sirky 1500 mm x

#4767 767631171y vy$ky 600 mm - P9 ks 2,000 27,05 0,00 54,11 54,11 0,00041 0,001
Plastové okno sklopné vysky/sirky 600/1500 mm, vratane vonk.parapetu

## 1611 |611PC5 z poplast.plechu, vnut.parapetu z PVC - P9 ks 2,000 253,30 506,60 0,00 506,60 0,00000 0,000
Montaz okna plastového jednodielneho so zasklenim Sirky 1500 mm x

#4767 |767631172x vy$ky 900 mm - P3 ks 25,000 36,49 0,00 912,23 912,23 0,00051 0,013
Plastové okno sklopné vysky/sirky 900/1500 mm, vratane vonk.parapet

## (611 |6114107000 poplast.plech, vnit.parapet z PVC - P3 ks 25,000 292,58 7 314,50 0,00 7 314,50 0,00000 0,000
Montaz okna plastového jednodielneho so zasklenim Sirky 1500 mm x

#1#|767 |767631176x vysky 1500 mm , vratane zaluzie P1 ks 14,000 45,25 0,00 633,50 633,50 0,00054 0,008
Plastové okno jednokridlové otvaravo-sklopné vysky/sirky 1500/1500 mm
, vr. poplast.plech.vonk.parapet, PVC parapet vnut., vnut.hlinik.Zaluzie -

#4671 16114117000 P1 ks 14,000 316,19 4 426,66 0,00 4 426,66 0,00000 0,000
Montaz okna plastového so zasklenim Sirky 1500 mm x vySky 2400 mm -

## (767 |767631315x P2 ks 45,000 80,79 0,00 3 635,55 3635,55| 0,00063 0,028
Plastové okno dvojkridlové sklopné, otvaravo-sklopné,pevné vysky/Sirky
2400/1500 mm, vratane vonk.parapet poplast.plech, vnut.parapet z PVC,

## (671 |611PC1 vnut.hlinik.Zalizie - P2 ks 45,000 503,22 22 644,90 0,00 22 644,90 0,00000 0,000
Montaz okna plastového so zasklenim Sirky 1400 mm x vy$ky 2400 mm -

#4767 |767631315y P8 ks 1,000 75,40 0,00 75,40 75,40 0,00063 0,001
Plastové okno trojkridlové pevné,sklopné, otvaravo-sklopné vySky/Sirky
2400/1400mm, vraiane vonk.parapet z poplast.plechu, vnut.parapet z

## (611 |611PC4 PVC, hlinik.zaluzie - P8 ks 1,000 492,34 492,34 0,00 492,34 0,00000 0,000
Montaz okna plastového so zasklenim Sirky 2600 mm x vysky 1800 mm -

## (767 |767631335x P6 ks 1,000 94,96 0,00 94,96 94,96 0,00064 0,001
Plastové okno trojkridlové otvaravé, otvaravo-sklopné vysky/Sirky
1800/2600 mm, vratane vonk.plech.poplast.parapet, vnut.parapet z PVC,

## (611 |611PC2 hlinik.zaluzie - P6 ks 1,000 836,74 836,74 0,00 836,74 0,00000 0,000
Montaz dveri plastovych, vchodovych dvojdielnych s nadsvetlikom vysky

#4767 |767641315x 2000+1200 mm x Sirky 1300 mm P4 ks 1,000 67,78 0,00 67,78 67,78 0,00066 0,001
Plastové dvere vchodové dvojkridlové s nadsvetlikom pevnym vysky/Sirky

## (611 |611PC6 2000+1200/1300mm - P4 ks 1,000 828,52 828,52 0,00 828,562 0,00000 0,000
Montaz dveri plastovych, vchodovych dvojdielnych s nadsvetlikom a

#4767 |767641315y oknom 1400x2000+550/1000x1600mm - P5 ks 1,000 111,15 0,00 111,15 111,15] 0,00066 0,001
Plastové dvere vchodové zasklené bezpeén.sklom s nadsvetlikom a
oknom OS1500x2000+550/1100x1600mm, vratane vonk.parapet z

## (671 |611PC8 poplast.plechom, vnit.parapet z PVC - P6 ks 1,000 1497,18 1497,18 0,00 1497,18| 0,00000 0,000

#1# 767 |767662120 Montaz mrezi pevnych zvaranim m2 61,163 9,71 0,00 594,02 594,02 0,00046 0,028




"Z1"  1,75*2,40*6 25,200
"z2" 1,75*1,50*6 15,750
"z3" 1,75*0,90*2 3,150
"Z4"  1,75*0,75*5 6,563
"zZ5" 1,75*0,60*10 10,500
Sucet 61,163
## |553 |553PC1 Ocelova mreza 1750x2400mm - Z1 /47,37kg/ks/ ks 6,000 83,34 500,04 0,00 500,04 0,04737 0,284
## |553 |553PC2 Ocelova mreza 1750x1500mm - Z2 /30,09kg/ks/ ks 6,000 52,94 317,64 0,00 317,64 0,03009 0,181
## 1553 |553PC3 Ocelova mreza 1750x900mm - Z3 /22,63kg/ks/ ks 2,000 39,81 79,62 0,00 79,62 0,02263 0,045
## 1553 |553PC4 Ocelova mreza 1750x750mm - Z4 /20,77kg/ks/ ks 5,000 36,54 182,70 0,00 182,70 0,02077 0,104
## 1553 |553PC5 Ocelova mreza 1750x600mm - Z5 /18,90kg/ks/ ks 10,000 33,25 332,50 0,00 332,50 0,01890 0,189
##|767 |767995108 Montaz prestreSenia hosp.vstupu kovovych konstrukcii nad 500 kg kg 1 731,000 0,66 0,00 1142,46 1 142,46 0,00000 0,000
## 1553 |553PC6 Dodéavka kovovej konStr.pre zastreSenie hosp.vstupu kg 1 731,000 1,76 3 046,56 0,00 3 046,56 0,00100 1,731
## 767 767996803 Demontaz striesky z oc. konst. nad 100 do 250 kg 0,001t kg 145,260 0,65 0,00 94,13 94,13 0,00006 0,008
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch
## 767 |998767202 vy$ky nad 6 do 12 m % 1,100 522,06 0,00 574,27 574,27 0,00000 0,000
783 Dokoné€ovacie prace - natery 0,00 3 657,01 3 657,01 0,487
Natery ocel.konstr. syntetické lahkych "C" alebo velmi lahkych "CC" farby
##1783 |783125130 $edej dvojnasobné m2 55,392 2,48 0,00 137,54 137,54 0,00031 0,017
prestreSenie hosp.vstupu 0,000
1,731*32 55,392
Natery ocel.konstr. syntetické lahkych "C" alebo velmi lahkych "CC" farby
##|783 |783125730 Sedej zakladny m2 55,392 1,37 0,00 75,89 75,89] 0,00017 0,009
Natery ocel.konstr. synt. lahkych "C",velmi lahkych "CC",pripl. farba mod.,
## 1783 783129312 zel., Gerv. za farbu 1x m2 110,784 0,03 0,00 3,21 3,21 0,00000 0,000
55,392*2 110,784
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych dopinkovych
#4783 [783201811 konstrukcii oskrabanim m2 19,668 0,71 0,00 14,00 14,00 0,00000 0,000
"vchod.dvere s nadsvetl." 1,40%(2,25+0,95)*2*0,80 7,168
"vonk.zabradlie" (9,50+1,50*2)*1,00 12,500
Sucet 19,668
Oprava naterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na vzduchu
## 1783 783224900 schnuce jednonasobné 1x s e m2 19,668 3,43 0,00 67,54 67,54 0,00025 0,005
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na vzduchu schnuce
## (783 |783225100 dvojnas. 1x s emailov. m2 122,325 4,70 0,00 574,44 574,44 0,00031 0,038
"Z1"  1,75*2,40*2*6 50,400

"Z2" 1,75*1,50*2*6

31,500




"zZ3" 1,75*0,90*2*2 6,300
"Z4" 1,75*0,75*2*5 13,125
"Z5" 1,75*0,60*2*10 21,000
Sucet 122,325
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na vzduchu schnuce
## (783 (783226100 zakladny m2 122,325 1,88 0,00 229,73 229,73 0,00008 0,009
Oprava naterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby,priplatok farba
##1783 783229100 modra, zelena, ¢erv. za email m2 19,668 0,13 0,00 2,62 2,62| -0,00000 -0,000
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Priplatok farba
##1783 783229111 modra,zelena, ¢ervena za email 1x m2 122,325 0,16 0,00 19,57 19,57 0,00000 0,000
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Priplatok farba
##|783 783229112 modra,zelena, ¢ervena za farbu 1x m2 244,650 0,02 0,00 4.40 4,40 0,00000 0,000
122,325*2 244,650
Oprava naterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby,priplatok farba
##1783 783229200 modra,zelend, ¢ervena za far m2 19,668 0,02 0,00 0,35 0,35 0,00000 0,000
##|783 783782203 Natery tesarskych konstrukcii povrchova impregnacia Bochemitom QB m2 920,844 2,75 0,00 2 527,72 2 527,72 0,00044 0,409
"krokvy" 1,90%(0,08+0,14)*2*15 12,540
"latovanie”  13,00%(0,05+0,03)*2*6 12,480
1409,50%(0,05+0,03)*2 225,520
"kontralaty" 596,97*0,05*4 119,394
"Vazniky" 10,50*1,911/2*49 491,605
10,05%1,686/2*7 59,305
Sucet 920,844
784 Dokoncovacie prace - malby 0,00 152,15 152,15 0,056
Pacokovanie vapennym mliekom dvojnasobné s 1x bielenim v
#4784 |784413301 miestnostiach vysky do 3,80 m m2 116,320 0,57 0,00 66,54 66,54 0,00028 0,033
20,70+95,62 116,320
#1# 1784 784452471 Malby z maliarskych zmesi tekutych dvojnasobné do 3,80 m m2 116,320 0,74 0,00 85,61 85,61 0,00020 0,023
M Prace a dodavky M 0,00 9 744,81 3427411 0,000
21-M Elektromontaze 0,00 5 269,30 7 644,79 0,000
##1921 [PC2 Bleskozvod - vid' priloha sub 1,000 3919,30 0,00 3919,30 3919,30 0,00000 0,000
##1921 1210000000 Umelé osvetlenie a vnutorné silnopradové rozvody - vid priloha sub 1,000{ 1 350,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00000 0,000
## | 341 |341PC1 dodavka - vid priloha sub 1,000 2 375,49 0,00 0,00 2 375,49 0,00000 0,000
24-M Montaze vzduchotechnickych zariad. 0,00 4 475,51 26 629,32 0,000
#1924 |240000000 Vetranie kuchyne a prilahlych priestorov - vid priloha sub 1,000 4 475,51 0,00 4 475,51 4 475,51 0,00000 0,000
## |427 |427PC1 dodavka - vid priloha sub 1,000| 22 153,81 0,00 0,00 22 153,81 0,00000 0,000




OST Ostatné 0,00 0,00 371,60 0,000

## |HZS |HZS-001 Revizie 1.9 hod 30,000 9,29 0,00 0,00 278,701  0,00000 0,000
## |HZS |HZS-001 Revizie 1.7 hod 10,000 9,29 0,00 0,00 92,90 0,00000 0,000
Celkom 67 955,23 134 894,06 227 750,19 150,245




