

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a zateplenie obv.a streš.plášťa - Hospodársky pavilón ZŠ ul.Komer JKSO	8016821
Názov objektu	SO - Hospodársky pavilón	EČO
Názov časti		Miesto
		Stará Turá
		IČO
		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Stará Turá, ul.SNP 1/2, 916 01 Stará Turá	
Projektant	PROTES-združenie ASE, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín	30027047
Zhotoviteľ		SK1020312634
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Almaši Peter	13.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	137	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	2,90%	6 594
2		Montáž	62 916	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	67 818	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	1,40%	3 183
4		Montáž	62 233	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	1,70%	3 865
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	34 274					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		227 379	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		13 643
20	HZS		372	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súččet 7, 12, 19-22		241 392,91
		24	19 %	241 392,91 DPH	45 864,65
Dátum a podpis	Pečiatka				
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)		287 257,56
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka				
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa		0
		27	Kízavá doložka		0
		28	Zvýhodnenie + -		0
Dátum a podpis	Pečiatka				