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1. Identifikačné údaje

1.1. Stavba:  Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej                

1.2. Miesto stavby:   Stará Turá           

1.3. Okres: Nové Mesto nad Váhom

1.4. Kraj:  Trenčiansky

1.5. Druh stavby: Rekonštrukcia (revitalizácia, modernizácia)

1.6. Investor: Mesto Stará Turá, ul. SNP 1 /2 , 916 01  Stará Turá

1.7. Objekt: SO 01 - Komunikácie, spevnené plochy a chodníky centrálnej 

mestskej zóny v Starej Turej

1.8. Podobjekt: C 105 – chodníky, spevnené plochy a komunikácie na ul. SNP

1.9. Časť: C 105.1 – spevnené plochy na ul. SNP

1.10. Stupeň PD:       dokumentácia pre stavebné povolenie  

1.11. Zodpovedný projektant: Ing. Peter Mišanko

1.12. Dátum spracovania: 01/2009 

2. Základné údaje o projekte, rozsah riešenia projektu

Podobjekt C 105 je rozdelený na 4 časti. Prvá časť – C 105.1 je predmetom  tejto projektovej 
dokumentácie. Projekt rieši rekonštrukciu časti zaslepenej komunikácie, spevnených plôch a chodníka na ul. 
SNP. Rozsah a obsah bol vymedzený v lokalitnom programe podľa požiadaviek investora.

3. Podklady pre spracovanie projektu

3.1. Požiadavky investora
3.2. Podklady profesie architektúry 
3.3. Príslušné STN
3.4. Geodetické zameranie

4.Návrh riešenia

4.1 Stručný popis technického riešenia
Rekonštrukcia komunikácie vo veľkej miere rešpektuje súčasné výškové vedenie jestvujúcej komunikácie 

a okolitého terénu. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia živičnej vozovky a živičnej vrstvy chodníka v hrúbke 
cca 0,15m. Podkladová štrková vrstva chodníka bude ponechaná v konštrukcií a použitá.

Komunikácia je navrhnutá ako obojsmerná s celkovou šírkou 6,0 m. Celková kapacita spevnených plôch je 
81 stojísk z toho 3 stojiská sú určené pre imobilných občanov a osoby so zníženou pohybovou schopnosťou.

4.2 Smerové riešenie
Smerovo je komunikácia celkovej dĺžky 213,28 m prispôsobená jestvujúcej komunikácií a potrebe 

plynulého napojenia na  okolité chodníky a objekty. Smerové oblúky sú navrhnuté R=150m. Jedná sa o kruhové 
oblúky bez prechodníc. 

Na začiatku úpravy sa predpokladá so zriadením pešej zóny (bližšie pozri časť C 105.3 – pešia zóna), 
preto bude prístup ku spevneným plochám zabezpečený zo súbežnej štátnej cesty III/5817 cez jestvujúce 
premostenie (bližšie pozri časť C 105.2 – most – prejazd cez Topolecký potok). Táto úprava vyžaduje výrub 
osadených stromov v počte 4 ks.
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4.3 Výškové riešenie
Výškovo sa komunikácia na začiatku úpravy napája na ostatnú komunikáciu, na konci úpravy sa napája 

na novovybudovaný chodník okružnej križovatky a prispôsobuje sa terénu a potrebám riešenia ostatných 
objektov. Použitý pozdĺžny sklon je 0,50 % a  1,15 %.

4.4 Šírkové usporiadanie
Šírkovo je komunikácia ku spevneným plochám riešená ako dvojpruhová obojsmerná  šírky 6,0 m. 

Stánia v počte 81 stojísk sú navrhnuté ako kolmé a pozdĺžne. 74 stání bolo navrhnutých ako kolmé s rozmermi 
2,50 x 4,50 m, pre imobilných občanov a osoby so zníženou pohybovou schopnosťou s rozmermi 3,50 x 4,50 m. 
7  stání bolo navrhnutých ako pozdĺžne s rozmermi 2,20 x 6,50 m. Šírka chodníka je 2,20 m. Chodník je od 
spevnených plôch oddelený deliacim  pásom zo zámkovej dlažby šírky 1,50 m.

4.5 Klopenie vozovky
Klopenie vozovky je strechovité 2 %. Klopenie spevnených plôch je smerom ku komunikácii 2 %.  

Priečny sklon chodníka je 2 % smerom k telesu komunikácie. 

4.6 Konštrukcia konštrukčných vrstiev
     Konštrukcia vozovky:

Asfaltový betón strednozrnný AC O 11 II MOD ( ABS II MOD)               40 mm
Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2
Obaľované kamenivo AC P  22 II (OKS II) 60 mm
Štrkodrva fr.0/63mm ŠD      min.200 mm
Celkom      min.300 mm 

    Konštrukcia stojísk :

Zámková dlažba červená                                                                               80 mm
Pieskové lôžko 30mm
Obaľované kamenivo AC P  22 II (OK II) 90 mm
Štrkodrva fr.0/63mm ŠD      min.200 mm
Celkom      min.400 mm 

     Konštrukcia chodníkov a deliaceho pásu:

Zámková dlažba šedá                                                                   60 mm
Pieskové lôžko 30mm
Štrkodrva fr.0/63mm ŠD       min.160 mm
Celkom       min.250 mm 

Komunikácie sú lemované cestnými obrubníkmi ABO 15-20 (150x260x500), ktoré sú uložené do 
betónového lôžka 13 cm nad úroveň vozovky. V miestach styku spevnených plôch a komunikácie bude osadená
betónová prídlažba 80/250/500. Spevnené plochy v styku so zeleňou sú lemované záhonovými obrubníkmi 
80x200x500 uloženými do betónového lôžka 7 cm nad úroveň vozovky. Osádzaním obrubníkov dôjde 
k porušeniu spevnenej krajnice vozovky v šírke cca 0,4 m, ktorá sa musí následne vyspraviť živičnými vrstvami.  

V priestore deliaceho pásu bude osadených 37 ks stromových mreží max. 1,35 x 1,35 m s osovou 
vzdialenosťou 5 m. Na konci úpravy v km 0,200 00 bude zriadené obratisko šírky 4,50 m a dĺžky 11,50 m.

Pre vedenie peších prúdov je v riešenom úseku  navrhnutý 1 bezbariérový priechod so šírkou 3,00 m. 
Priechod je vedený po zvýšenej ploche dlhého spomaľovacieho  prahu výšky 0,075 m. Max. sklon nábehov 
spomaľovacieho prahu  je 1:10. V miestach priechodov sa prevýšenie obrubníka nad vozovkou zníži na 0,075 m.  
Zmena výšky obrubníka  sa prevedie po oboch stranách každého priechodu v relatívnom pozdĺžnom sklone max 
7 % na dĺžke 2 m. Pred priechodmi sa na chodníkoch vyznačia signálne a  varovné pásy z dlažby pre nevidiacich 
červenej farby

Uvažuje sa so znesením premosťovacích lávok (nie je súčasťou tejto PD). Je však možné dočasne 
provizórne napojenie lávok z novovybudovanej komunikácie cez zníženú obrubu.
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4.7 Odvodnenie
Odvodnenie povrchovej vody je zabezpečené dostatočný pozdĺžnym a priečnym sklonom do uličných 

vpustí, ktoré budú zaústené do jestvujúcej kanalizácie. Odvodnenie zemnej pláne novobudovaných komunikácií 
je riešené vyspádovaním v sklone 3,0 % do drenážnych rýh šírky 400 mm a min. hĺbky 300 mm. Na dne rýh sú 
umiestnené flexibilné trubky DN 100, ktoré sa zaústia do vpustov. Pre odvodnenie sa zriadi 10 ks uličných 
vpustov, ktoré sa zaústia do kanalizácie. Uličné vpusty sa zhotovia z prefabrikovaných dielcov s kalovým 
priestorom. Pokryjú sa liatinovou mrežou s nálevkou, so skúšobným zaťažením 400 kN – kategória „D“ a vybavia 
sa pozinkovaným košom na bahno a kaly. Pôdorysné umiestnenie uličných vpustov musí zachovať požiadavku 
STN 73 6005 – dodržanie minimálnej vodorovnej vzdialenosti medzi vonkajším povrchom  telesa vpustu 
a povrchom plynovodného STL potrubia v hodnote 500 mm. V mieste kríženia odpadového potrubia vpustu s 
STL plynovodom je nutné dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť medzi povrchmi oboch potrubí 500 mm. 
Odtokové potrubie z rúr PVC  DN 200 mm sa zaústi do kanalizačného potrubia s použitím kolena z PVC a 
zriadením útesov na betónovom potrubí a osadením odbočky na sklolaminátovom potrubí.

4.8 Zemné práce
     Realizácia zemného telesa musí spĺňať požiadavky dané STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných 
komunikácii. Zemná pláň musí byť zhutnená na hodnotu 45 MPa. Zemné práce predstavujú výkopy a násypy pre 
komunikácie a spevnené plochy. Zemné práce súvisiace s rekonštrukciou  sa budú realizovať po vybúraní 
živičných vrstiev chodníka, resp. odhumusovaní voľných plôch. Do násypov sa použijú výkopy a zvyšné 
množstvo vykopanej zeminy sa odvezie na skládku. Na povrchovú úpravu sa rozprestrie ornica hrúbky 100 mm.

4.9 Inžinierske siete
     Dodávateľ je pred začatím stavebných úprav povinný vyžiadať si vytýčenie sietí od jej správcov.   

4.10  Vytýčenie stavby
     Vytýčenie stavby je súčasťou výkresovej dokumentácie. Body vytýčenia sú uvádzané s x a y 
súradnicami v JTSK.

4.11  Vplyv stavby na životné prostredie
     Počas prevádzky stavby nebudú vznikať odpadové látky. Odpady vzniknú iba počas stavebných prác. 
Producentmi odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne. 
V zmluve o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi 
na stavbe a spôsob ich zneškodnenia. Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov vzniknutých pri ich 
činnosti na stavbe a ku kolaudácii doložiť doklad o ich zneškodnení.  
     Pri stavebných prácach súvisiacich s rekonštrukciou jestvujúceho chodníka vznikne odpadový materiál 
nasledovného charakteru: 

Kód odpadu Názov a druh odpadu
Kategória 
odpadu

Množstvo 
odpadu

Poznámka

17 01 01 betón O 426 m vybúranie obrubníkov

17 03 02 živičné zmesi O 3498,12 m2 vybúranie chodníka, komunikácie 
(kryt a podkladové vrstvy)

17 03 02 betónové zmesi O 3427,731 m2 vybúranie chodníka, komunikácie 
(kryt a podkladové vrstvy)

17 05 04 zemina a kamenivo O 3498,12 m2 vybúranie chodníka, komunikácie 
(kryt a podkladové vrstvy)

17 05 04 zemina a kamenivo O 55,906 m3 odstránenie ornice 
17 05 04 zemina a kamenivo O 190,263 m3 hĺbenie rýh

4.12 Riešenie z hľadiska BOZP
     Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 -
§52 stavebného zákona, príslušné technické normy, hygienické, protipožiarne, bezpečnostné normy a príslušné 
ustanovenia vyhlášky číslo 532/2002 Zbierky zákonov. 
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     Pri uskutočňovaní stavebných prác sa budú dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i, odstavec 3 
stavebného zákona.
Bezpečnosť práce bude koordinovaná v súlade s nasledovnými zákonmi a vyhláškami :

  Zákon 272/1994 O ochrane ľudí v znení zmien a doplnkov
  Zákon 315/1996 O premávke vozidiel na podzemných komunikáciách
  Zákon 330/1996O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov 
  Zákon 95/2000 O inšpekcii práce v znení zmien a doplnkov
 Nariadenie vlády 159/2001 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisku
 Nariadenie vlády 204/2001 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 

s bremenami
 Zákon 311/2001 Zákonník práce v znení zmien a doplnkov
 Nariadenie vlády SR 444/2001 O požiadavkách na používanie označenia symbolov a signálov na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 Nariadenie vlády SR 510/2001 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko v znení zmien a doplnkov 
 Nariadenie vlády SR 40/2002 O ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
 Nariadenie vlády 504/2002 O podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných 

prostriedkov
 Vyhláška 718/2002 MPSVaR Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 

technických zariadení

V Martine 01/2009 Ing. Peter M i š a n k o 




