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1. Identifikaéné udaje

1.1. Stavba: Revitalizacia centralnej mestskej zény v Starej Turej

1.2. Miesto stavby: Stara Tura

1.3.  Okres: Nové Mesto nad Vahom

14. Kraj: Trenciansky

1.5.  Druh stavby: Rekonstrukcia (revitalizacia, modernizacia)

1.6. Investor: Mesto Stara Tura, ul. SNP 1 /2,916 01 Stara Tura

1.7. Objekt: SO 01 - Komunikacie, spevnené plochy a chodniky centraine;
mestskej zény v Starej Ture;

1.8.  Podobjekt: C 106 — spevnené plochy pri vymennikovej stanici

1.9.  Stupen PD: dokumentécia pre stavebné povolenie

1.10. Zodpovedny projektant: Ing. Peter MiSanko

1.11. Datum spracovania: 01/2009

2. Zakladné udaje o projekte, rozsah rieSenia projektu

Projekt rieSi navrh spevnenych ploch na nevyuzivanej ploche pred vymennikovou stanicou s naslednym
napojenim na chodnik — podobjekt C 107, navrh komunikacie na spevnenej ploche a prijazdovi komunikaciu.
Rozsah a obsah bol vymedzeny v lokalitnom programe podla poziadaviek investora.

3. Podklady pre spracovanie projektu

3.1. Poziadavky investora

3.2. Podklady profesie architektury
3.3. Prisludné STN

3.4. Geodetické zameranie

4.Navrh rieSenia

4.1 Strucny popis technického rieSenia

Rekonstrukcia komunikacie vo velkej miere reSpektuje sii¢asne vyskové vedenie jestvujlcej komunikacie
a okolitého terénu. Rekonstrukcia pozostéva z odstrénenia Ziviénej vozovky a ziviénej vrstvy chodnika v hrubke
cca 0,15 m. Podkladové Strkové vrstva chodnika bude ponechand v konstrukcii a pouZita.

Prijazdova komunikacia k spevnenym plocham ma $irku 4,5 m a dizku 28 m. Komuniké4cia na spevnenych
plochach ma jednosmerny charakter a Sirku 3,0 m. Kapacita spevnenych pléch je 14 stojisk z toho 1 stojisko
pre imobilnych ob¢anov a osoby so znizenou pohybovou schopnostou.

4.2 Smerové rieSenie

Smerovo je komunikacia celkovej dizky 57,65 m prispdsobena jestvujicej komunikacii a potrebe
plynulého napojenia na okolité chodniky. Trasa je vedena v priamej. Polomery vjazdovych oblukov st R=5 m
a R=4 m zabezpedujuce plynuly vjiazd osobnych automobilov.

4.3 Vy$kové rieSenie

VySkovo sa komunikacia na zaciatku Upravy napaja na ostatni komunikaciu, na konci Upravy sa napaja
na projektovany chodnik (podobjekt C 107), prispdsobuje sa terénu a potrebam rieSenia ostatnych objektov.
Pouzity pozdizny sklon je 2 %, 5 % a 0,41 %.



4.4 Sirkové usporiadanie

Sirkovo je komunikacia spevnenych plach riesena ako jednopruhova jednosmerna $irky 3,0 m. Sténia s
navrhnuté ako Sikmé, pod uhlom 45°, s rozmermi 3,40 (5.2,40) x 4,50m, pre imobilnych ob&anov a osoby so
znizenou pohybovou schopnostou s rozmermi 4,40 (3.3,50) x 4,50 m. Chodnik je od spevnenych pléch oddeleny
deliacim zelenym pasom Sirky cca 1,00 m.

4.5 Klopenie vozovky
Klopenie vozovky je 2 %. Klopenie stojisk je smerom ku komunikécii 2 %. Klopenie na konci Upravy je

prispdsobené jestvujicemu stavu.

4.6 Konstrukcia konStrukcnych vrstiev
Konstrukcia vozovky:

Asfaltovy betdn strednozrmny AC o 1111MOD ( ABS Il MOD) 40 mm
Spojovaci postrek emulzny 0,5 kg/m2

Obalované kamenivo ACp 22 II (OKS II) 60 mm
Strkodrva fr.0/63mm ) min.200 mm
Celkom min.300 mm

Konstrukcia stojisk :

Zamkova dlazba Cervena 80 mm

Pieskové 16Zko 30mm
Obalované kamenivo ACp 22 11 (OK II) 90 mm
Strkodrva fr.0/63mm SD min.200 mm
Celkom min.400 mm

Komunikacie su lemované cestnymi obrubnikmi ABO 15-20 (150x260x500), ktoré su ulozené do beténového
I6zka 13 cm nad Uroven vozovky. V miestach styku odstavnych ploch a komunikacie bude ulozena betonova
pridlazba 80/250/500. Spevnené plochy v styku so zelefiou s lemované zahonovymi obrubnikmi 80x200x500
uloZenymi do beténového 16Zka 7cm nad droveri vozovky. Osadzanim obrubnikov déjde k poruSeniu spevnene;
krajnice vozovky v Sirke cca 0,4 m, ktord sa musi nasledne vyspravit Zivicnymi vrstvami.

V miestach vstupu do vozovky sa prevysSenie obrubnika nad vozovkou znizi na 0,02 m. Zmena vysky
obrubnika sa prevedie po oboch stranach kazdého priechodu v relativnom pozdlznom sklone max 7 % na dizke
2 m. Pred priechodmi sa na chodnikoch vyznadia varovné pasy z dlazby pre nevidiacich Eervenej farby.

4.7 Odvodnenie ]

Odvodnenie povrchovej vody je zabezpecené dostatocny pozdiznym a prieCnym sklonom do uli¢nych vpusti,
ktoré budu zaustené do jestvujucej kanalizacie. Odvodnenie zemnej plane novobudovanych komunik&cii je
rieSené vyspadovanim v sklone 3,0 % do drenaznych ryh Sirky 400 mm a minimalnej hibky 300 mm. Na dne ryh
su umiestnené flexibilné trubky DN 100, ktoré sa zaustia do vpustov. Pre odvodnenie sa zriadia 4 ks uli¢nych
vpustov, ktoré sa zalstia do jestvujucej kanalizacie. Ulicné vpusty sa zhotovia z prefabrikovanych dielcov
s kalovym priestorom. Pokryju sa liatinovou mrezou s nalevkou , so skusobnym zatazenim 400 kN — kategoria
,D“ a vybavia sa pozinkovanym koSom na bahno a kaly. PGdorysné umiestnenie ulicnych vpustov musi zachovat
poziadavku STN 73 6005 — dodrZanie minimélnej vodorovnej vzdialenosti medzi vonkaj$im povrchom telesa
vpustu a povrchom plynovodného STL potrubia v hodnote 500 mm. V mieste kriZzenia odpadového potrubia
vpustu s STL plynovodom je nutné dodrzat’ minimalnu zvisl vzdialenost medzi povrchmi oboch potrubi 500 mm.
Odtokové potrubie zrar PVC DN 200 mm sa zausti do kanalizaného potrubia s pouZitim kolena z PVC a
zriadenim Utesov na beténovom potrubi a osadenim odbo&ky na sklolaminatovom potrubi.

4.8 Zemné prace )
Realizacia zemného telesa musi spliat poziadavky dané STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych

komunikéacii. Zemna plan musi byt zhutnena na hodnotu 45 MPa. Zemné prace predstavuju vykopy a nasypy pre
komunikacie a spevnené plochy. Zemné prace sUvisiace s rekonStrukciou sa budu realizovat po vyburani
ziviCnych vrstiev chodnika, resp. odhumusovani volnych pléch. Do nasypov sa pouziju vykopy azvysné
mnozstvo vykopanej zeminy sa odvezie na skladku. Na povrchovu Upravu sa rozprestrie ornica hrubky 100 mm.



4.9 InZinierske siete
Dodavatel je pred zagatim stavebnych Gprav povinny vyziadat si vyty&enie sieti od jej spravcov.

4.10 VytyCenie stavby
ViytyCenie stavby je suCastou vykresovej dokumentacie. Body vytyCenia si uvadzané sx ay
suradnicami v JTSK.

4.11 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

PoCas prevadzky stavby nebudd vznikat odpadové latky. Odpady vznikni iba poCas stavebnych prac.
Producentmi odpadov budu dodavatelia stavebnych prac. Sposob nakladania s odpadmi bude rieSeny zmluvne.
V zmluve o dielo s jednotlivymi dodavatelmi stavebnych prac budu stanovené podmienky nakladania s odpadmi
na stavbe a spdsob ich zneSkodnenia. Dodévatelia budi povinni viest evidenciu odpadov vzniknutych pri ich
¢innosti na stavbe a ku kolaudacii doloZit doklad o ich zneSkodneni.

Pri stavebnych pracach suvisiacich s rekonstrukciou jestvujuceho chodnika vznikne odpadovy materiél
nasledovného charakteru:

. . Kategoria | Mnozstvo .
Kéd odpadu Nazov a druh odpadu odpadu odpadu Pozndmka
17 01 01 beton 0] 86,7 m vybdranie obrubnikov
vy . , | vyburanie chodnika, komunikacie
17 03 02 Ziviéné zmesi 0 818,53 m (kryt a podkladové vrstvy)
1703 02 bet6nové zmesi 0 81853 m2 vyburanie chodnika, komunikacie
’ (kryt a podkladové vrstvy)
170504 |zemina a kamenivo 0 | 6o74gme | \Youranie chodnika, komunikacie
’ (kryt a podkladové vrstvy)
17 0504 zemina a kamenivo 0 9,178 m3 ogjstrénenie ornice
17 0504 zemina a kamenivo 0 14,477 m3 | hibenie ryh

4.12 Rie$enie z hladiska BOZP

Pri stavbe budu dodrzané vSeobecné technické poZiadavky na uskutoCriovanie stavieb podia § 43d a § 48 -
§52 stavebného z&kona, prislusné technické normy, hygienické, protipoZiarne, bezpecnostné normy a prislusné
ustanovenia vyhlasky Cislo 532/2002 Zbierky zakonov.

Pri uskuto€riovani stavebnych prac sa budu dodrZiavat predpisy tykajlce sa bezpeénosti prace a technickych
zariadeni a dbat na ochranu zdravia oséb na stavenisku. Stavenisko musi spiﬁat’ ustanovenia § 43i, odstavec 3
stavebného zakona.

Bezpecnost préace bude koordinovana v sulade s nasledovnymi zakonmi a vyhlaskami :
= Zakon 272/1994 O ochrane fudi v zneni zmien a doplnkov
Zakon 315/1996 O premavke vozidiel na podzemnych komunikéciach
Zakon 330/19960 bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci v zneni zmien a doplnkov
Zakon 95/2000 O indpekcii prace v zneni zmien a doplnkov
Nariadenie viady 159/2001 O minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisku
Nariadenie viady 204/2001 O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri préci
s bremenami
= Zakon 311/2001 Zakonnik préace v zneni zmien a doplnkov
= Nariadenie vlady SR 444/2001 O poziadavkach na pouzivanie oznaCenia symbolov a signélov na
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
= Nariadenie viady SR 510/2001 O minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni zmien a dopinkov
= Nariadenie viady SR 40/2002 O ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami
= Nariadenie viady 504/2002 O podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov
= Vyhladka 718/2002 MPSVaR Na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni
V/ Martine 01/2009 Ing. PeterMiSanko






