

Stavba :Rekonštr. a zatepl. ZŠ ul. Komenského, Stará Turá				Miesto:		Rozpočet:					
Objekt :Dažďová kanalizácia				JKSO :		Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina					
						Dňa: 20.12.2010		Zmluva č.:			
Odberateľ:						IČO:		DIČ:			
Dodávateľ:						IČO:		DIČ:			
Projektant:						IČO:		DIČ:			
1 M3 OP				26 941		1 M2 UP					
1 M2 ZP				26 941		1 M					
26 941				26 941							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	16 397,14	3 332,19	19 729,33		6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska	3,24%
2	PSV:	1 245,00		1 245,00		7	Murárske výpomocy		12	Prevádzkové vplyvy	1,60%
3	MCE:					8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky	1,60%
4	iné:					9			14		
5	Súčet:	17 642,14	3 332,19	20 974,33		10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:	1 350,75
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			D ON - ostatné náklady			
								16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
								17 Inžinierska činnosť			
								18 Projektové práce			
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					Duálne oceňovanie - SKK: Bez DPH: 682 043,30 S DPH: 811 631,49			19 Kompletizačná činnosť			
								314,61			
								20 Súčet riadkov 16 až 19:			
								314,61			
								E Celkové náklady			
								21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
								22 DPH 19% z:			
								22 639,69			
								23 DPH 0% z:			
								24 Súčet riadkov 21 až 23:			
								26 941,23			
								F Odpočet - prípočet			

Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina

JKSO :

Dátum: 20.12.2010

Stavba :Rekonštr. a zatepl. ZŠ ul. Komenského, Stará Turá

Objekt :Dažďová kanalizácia

AZ - PROJEKT s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
					Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	8 953,34	911,31	9 864,65	297 182,36	95,85236	7,200
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	634,16	0,00	634,16	19 104,55	35,79228	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	556,80	0,00	556,80	16 774,16	12,40032	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	5 100,85	2 420,88	7 521,73	226 599,55	177,32645	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 152,00	0,00	1 152,00	34 705,15	0,00512	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 397,14	3 332,19	19 729,33	594 365,77	321,37652	7,200
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	1 245,00	0,00	1 245,00	37 506,87	0,52420	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 245,00	0,00	1 245,00	37 506,87	0,52420	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 245,00	0,00	1 245,00	37 506,87	0,52420	0,000
Rozpočet celkom :	17 642,14	3 332,19	20 974,33	631 872,64	321,90072	7,200

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: 20.12.2010

Stavba :Rekonštr. a zatepl. ZŠ ul. Komenského, Stará Turá
Objekt :Dažďová kanalizácia

AZ - PROJEKT s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,126	km	730,00	21 991,980	91,98		2 770,990	0,05150		19
2	272	11310-7332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	32,000	m2	7,30	219,920	233,60		7 037,430		7,200	19
3	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	207,920	m3	6,50	195,820	1 351,48		40 714,690			19
4	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	207,920	m3	0,77	23,200	160,10		4 823,110			19
5	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	403,840	m2	3,03	91,280	1 223,64		36 863,230	0,08481		19
6	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	403,840	m2	0,56	16,870	226,15		6 812,990			19
7	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	207,920	m3	2,29	68,990	476,14		14 344,100			19
8	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	79,445	m3	4,39	132,250	348,76		10 506,860			19
9	253	16260-7119	Príplatok ZKD 1000 m	1 191,675	m3	0,85	25,610	1 012,92		30 515,350			19
10	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	79,445	m3	2,10	63,260	166,84		5 026,070			19
11	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	79,445	m3	0,70	21,090	55,61		1 675,340			19
12	001	17120-1202	Poplatok za skládku	79,445	m3	28,88	870,040	2 294,37		69 120,250			19
13	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	128,475	m3	2,76	83,150	354,59		10 682,410			19
14	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	57,315	m3	10,50	316,320	601,81		18 130,070			19
15	MAT	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	57,315	m3	15,90	479,000		911,31	27 454,090	95,71605		19
16	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	57,315	m3	6,20	186,780	355,35		10 705,360			19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				9 864,65				8 953,34	911,31	297 182,36	95,85236	7,200	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
17	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	18,930	m3	33,50	1 009,220	634,16		19 104,550	35,79228		19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				634,16				634,16		19 104,55	35,79228		
5 - KOMUNIKÁCIE													
18	221	56713-1121	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 16 cm	32,000	m2	17,40	524,190	556,80		16 774,160	12,40032		19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				556,80				556,80		16 774,16	12,40032		
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
19	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	51,700	m	0,52	15,670	26,88		809,910			19
20	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	74,500	m	0,61	18,380	45,45		1 369,080			19
21	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	18,000	kus	50,00	1 506,300		900,00	27 113,400	0,26100		19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
22	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	18,000	kus	77,00	2 319,700		1 386,00	41 754,640	0,43560		19
23	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	126,200	m	1,89	56,940	238,52		7 185,590			19
24	271	89412-1121	Šachty na stokách kruh. DN 1000 MTZ + dodávka komplet	2,000	kus	890,00	26 812,140	1 780,00		53 624,280	37,76088		19
25	271	89412-1123	Šachty PVC na stokách kruh. DN 600 MTZ + dodávka komplet	7,000	súbor	430,00	12 954,180	3 010,00		90 679,260	138,85375		19
26	MAT	286 506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	6,000	kus	4,93	148,520		29,58	891,130	0,00552		19
27	MAT	286 507060	Odbočky kanalizačné PVC d160/160 mm	2,000	kus	9,65	290,720		19,30	581,430	0,00330		19
28	MAT	286 507120	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm	4,000	kus	21,50	647,710		86,00	2 590,840	0,00640		19
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				7 521,73				5 100,85	2 420,88	226 599,55	177,32645		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
29	272	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	64,000	m	18,00	542,270	1 152,00		34 705,150	0,00512		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 152,00				1 152,00		34 705,15	0,00512		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				19 729,33				16 397,14	3 332,19	594 365,77	321,37652	7,200	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE													
721 - Vnútna kanalizácia													
30	721	72114-2105	Potrubie kanal. z liat. rúr dažďové DN 100	20,000	m	39,00	1 174,910	780,00		23 498,280	0,31280		19
31	721	72124-2115	Lapače strešných spavenín liatinové DN 100	10,000	kus	46,50	1 400,860	465,00		14 008,590	0,21140		19
721 - Vnútna kanalizácia spolu :				1 245,00				1 245,00		37 506,87	0,52420		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				1 245,00				1 245,00		37 506,87	0,52420		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				1 245,00				1 245,00		37 506,87	0,52420		
Rozpočet celkom :				20 974,33				17 642,14	3 332,19	631 872,64	321,90072	7,200	