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1. Identifikačné údaje 
    
1.1. Stavba 

Názov  : Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova – Stará Turá  
Miesto  : areál Základnej školy , ulica Hurbanova  
Kraj  : Trenčiansky 
Druh a cha- : jednoduchá športová stavba 
rakt. stavby   

 
1.2. Investor 
    Názov  : Mesto Stará Turá 
 So sídlom : Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
 IČO  : 00312002 
 
1.3. Projektant 
 Názov  : Deals Management, a.s. 
 so sídlom : Palackého 85/5, 911 01 Trenčín 
 IČO  : 46 160 990 
 Autorizácia : č.1443*A*1 – obor pozemné stavby 
 
    
2. Základné údaje o stavbe a prevádzke 
    
2.1. Stručný popis stavby 
 
 Stavba je umiestnená v areáli základnej školy na ul. Hurbanova.  Bežeckým ovál dlhý 
170,0 m so štyrmi dráhami, šprintérska rovinka s dĺžkou 71,5 m so štyrmi dráhami  pre 
potreby rekreačného behu bude tvoriť športový komplex sídliska a školy. Plocha školského 
areálu v mieste budúceho ihriska má rovinatý charakter s novovybudovaným viacúčelovým 
ihriskom v strede oválu. Na dotknutej  ploche je v súčasnosti antuková plocha bez 
konkrétneho účelu a využitia, ktorá bola v minulosti používaná ako pôvodná bežecká dráha, 
ktorá je v súčasnosti zatrávnená a v nevhodná na použitie.  
    
 
2.2. Podklady pre spracovanie dokumentácie 
 

• zadanie investora, 

• katastrálna mapa daného územia 

• investorom odsúhlasený koncept návrhu 
 
    
2.3. Charakteristika územia stavby 
 

Športový areál školy  sa nachádza na západnom okraji v centre mesta Stará Turá. 
Pozemková parcela je majetkom mesta Stará Turá. Dotknutá plocha je situovaná v súčasnom 
školskom areáli ZŠ Hurbanova. Dotknutá plocha bežeckej dráhy je zvetraná a zarastená 
antuka a v strede pôvodnej dráhy je novovybudované viacúčelové ihrisko. 

Pozemok, na ktorom je tento školský športový areál, je rovinatý. 
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2.4. Stávajúci stav 
 
 Vzhľadom k súčasnému technickému stavu bežeckého oválu je v podstate nemožné ho 
využívať k akejkoľvek športovej aktivite. Plochy okolo sú hrboľaté s trávnatým porastom.  

Tento stav neumožňuje kvalitné a bezpečné užívanie plochy ako bežecké plochy.  
 
 
2.5. Navrhované riešenie 
 
Bežecký ovál: 

V rámci uvažovaných stavebných úprav ihriska dôjde najprv k odstráneniu pôvodných 
obrubníkov a odkopaniu stávajúceho antukového a trávnatého povrchu dotknutej plochy vo 
vytýčenej ploche. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy nutná pre realizáciu 
stabilizačného a podkladného súvrstvia z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa 
PD). 

Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na 
obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek. Na ňu bude 
nasledovať realizácia podkladných vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto 
podkladné súvrstvie bude položená priepustná pružná podložka hr.35mm (napr. POLYTAN EL, 
CONIPUR EL) a umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch hr. 10+3mm červenej 
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnutá v spáde 0,5% smerom 
k vnútorným obrubníkom, ktoré budú umiestnené po obvode bežeckého oválu kladené do lôžka 
z betónu C12/15 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie. Na západnej strane bude rozbežisko 
s umelým povrchom a doskočisko pre skok ďaleký s pieskom. 
 
 
2.6. Príprava na výstavbu 
 
 V rámci prípravných prác dôjde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riešené 
podľa technických možností. Pre prísun nového stavebného materiálu a odvoz prebývajúceho 
množstva vyťaženej zeminy a stavebnej suti bude využívaný stávajúci vjazd vo východnej 
časti areálu. Na stavbe bude používaná bežná mechanizácia. 
 
 
2.7. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
 Stavba a jej užívanie nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe 
dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú vykonávať 
búracie a zemné práce a podkladné súvrstvie. Úlohou zhotoviteľa stavebných prác bude 
brániť znečisťovaniu vozoviek, znižovanie prašnosti kropením a skladovaním sypkých 
materiálov v obaloch alebo uzatvorených skladoch. Stavebná činnosť musí byť obmedzená 
podľa hygienického predpisu na dobu medzi 7 – 18 hodinou. Tuhé odpady z výstavby budú 
odvážané na regulovanú skládku. Zvážanie odpadkov z priľahlých plôch ihriska sa výstavbou 
nemení a je prispôsobená zvyklostiam zváženého obvodu. 
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3.0. Technické riešenie stavby 
    
3.1. Prípravné práce  

V rámci prípravných prác budú odstránené stávajúce betónové obrubníky bývalej 
bežeckej dráhy, čiastočne odstránený odvodňovací betónový žľab, odstránený asfaltový kryt 
aj s podkladom, odkopaný a vybratý stávajúci trávnatý a antukový podklad v celej ploche pod 
samotným objektom. 

Vzniknutá suť a výkopok pôvodného trávnatého podkladu bude odvezený na 
regulovanú skládku alebo podľa pokynov investora. 
    
    
3.2. Vytýčenie ihriska 
 

V rámci osadzovania nových obrubníkov dôjde k vytýčeniu ihriska. 
Výškopisné osadenie 
Výškové bude stavba osadená autorizovaným geodetom podľa vytýčeného fixného 

bodu.   
Polohopisné osadenie 
Polohopisné vytýčenie vychádza z poskytnutého katastrálneho výkresu východzieho 

stavu, Vo výkrese č. C 101 „Katastrálna situácia“ sú uvedené kóty rohov športoviska 
a orientačné osi prechádzajúce stredom ihriska.  
    
    
3.3. Zemné  práce 
 

V rámci uvažovanej výstavby ihriska bude zhrnutá pôvodná antuka, vykonaná mierna 
odkopávka pôvodných vrstiev priemernej hrúbky 350 mm a upravený spádový profil do 
predpísaného tvaru, vrátane prehutnenia pláne na hodnotu min. Epdf

1
 = 15 MPa. 

Je predpokladaná zemina, antuka a stávajúci kamenný podklad. Prebytočný vyťažený 
výkopok bude odvezený na regulovanú skládku do maximálnej vzdialenosti  8 km.  
 
    
3.4. Podkladné vrstvy komunikácií a spevnených plôch 
 
 Na upravenú zhutnenú pláň bude zrealizované vodopriepustné podložie v nasledujúcich 
zostavách: 

BEŽECKÝ OVÁL 
• drenážna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm, 
• nosná vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm, 
• spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm, 
• vyrovnávajúca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8mm,  
• zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,  

(prevádzať ručne) 
 
Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnená na hodnotu min. Epdf

2
 = 25 

MPa a posledná zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnená na 
hodnotu min. Epdf

2
 = 50 MPa 
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3.5. Športové povrchy 
 
BEŽECKÝ OVÁL 

Na upravený podklad bežeckého oválu bude položený umelý vodoprvodoprvodoprvodoprieieieiepustnýpustnýpustnýpustný 
polyuretanový povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je 
tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-4 mm spojeného 
polyuretanovým spojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste 
stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára 
monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástrek hr. 3mm 
z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpôsobujúceho zdrsnenie a 
protišmykový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre 
atletiku. 

Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej 
federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude prevedené 
bielou farbou, ostatné handicapy budú prevedené v rozdielnych farebných odtieňoch.  
 
 
3.6. Odvodnenie 
 

Podpovrchové odvodnenie - drenáže 
Podpovrchové odvodnenie viaceúčelového ihriska je navrhnuté pomocou drenážneho 

systému. Zberné drenážne perá budú postavené z PVC perforovaných flexibilních trubiek DN 
80mm uložených v spáde 0,5% do pripravených rýh š. 300mm a opatrených obsypom so 
štrkodrvy 8/16. Drenáže budú zaústené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm. 
To bude zaústené  od šachty Š1, Š2 a Š3 do šachty Š4 s napojením na novú vsakovaciu jamu. 
Na začiatku a na konci zvodného potrubia bude osadená kontrolná a čistiaca PVC šachta DN 
400mm (príp. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd. 

    
Hydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôd 
 
Q = F . Q = F . Q = F . Q = F . ψ . iψ . iψ . iψ . i  kde F je odvodňovaná plocha v hektároch 

    kde ψ je súčiniteľ odtoku 
    kde i je intenzita návrhové 15 min. zrážky v l/s.ha 

(uvažujeme 138 l/s.ha) 
 

Množstvo povrchovej vody:  
    ψ  povrch na vode priepustnom podloží (ψ = 0,7) 
    Q = 0,1135 x 0,7 x 138 = 10,96 l/s (Bežecký ovál a ihrisko) 
    Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q = 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.    
 
 
3.7. Obrubníky 
 
 Bežecký ovál bude po vnútornom a vonkajšom obvode ohraničené betónovým parkovým 
obrubníkom o rozmeroch 500x250x50mm a doskočisko pre skok ďaleký je ohraničené 
betónovým obrubníkom s PVC hranou, osadeným do lôžka z prostého betónu C12,5. Horná 
hrana obrubníka bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
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3.8. Betónové žľaby 
 
 Pôvodný bežecký ovál bude zväčšený a preto je nutné osadiť nové betónové žľaby z 
časti po vonkajšom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadeným do lôžka z prostého betónu 
C12,5. Horná hrana bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
 
 
4. Záver 
    
 Pre zariadenie staveniska bude pri výstavbe plne využitý vonkajší areál školy. El. 
energia a voda budú odoberané z existujúcich rozvodov provizórnymi prípojkami. Zásobovanie 
stavby bude uskutočňované po ulici Hurbanova. Na stavbe budú využité bežné stavebné 
stroje a malá stavebná mechanizácia. Z titulu stavby nedôjde k záberu verejného 
priestranstva mimo areál školy.  

Pri výstavbe je nutné dodržať všetky platné  zákonné a technické normy, viazúce sa 
k predmetnému druhu stavby. Zvlášť potom vyhlášku o bezpečnosti práce a technických 
zariadeniach pri stavebných prácach. 

 
Pred začatím výkopových prác je nutné nechať vytýčiť trasy inžinierskych sietí od 

ich správcov vrátane trasy podzemných vedení silnoprúdu, slaboprúdu či optických káblov 

pre IKT. 

 
 
4.1. Termíny začatia a dokončenia 
 Termín začatia:      podľa ZoD  
 Termín dokončenia:      podľa ZoD 

 
Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť inžinierske siete a prípadne je potrebné 
konzultovať realizáciu a podrobnosti či detaily riešenia so spracovateľom tejto PD. 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, júl 2016    Vypracoval: Branislav Múčka 
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• investorom odsúhlasený koncept návrhu 
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2.4. Stávajúci stav 
 
 Vzhľadom k súčasnému technickému stavu bežeckého oválu je v podstate nemožné ho 
využívať k akejkoľvek športovej aktivite. Plochy okolo sú hrboľaté s trávnatým porastom.  

Tento stav neumožňuje kvalitné a bezpečné užívanie plochy ako bežecké plochy.  
 
 
2.5. Navrhované riešenie 
 
Bežecký ovál: 

V rámci uvažovaných stavebných úprav ihriska dôjde najprv k odstráneniu pôvodných 
obrubníkov a odkopaniu stávajúceho antukového a trávnatého povrchu dotknutej plochy vo 
vytýčenej ploche. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy nutná pre realizáciu 
stabilizačného a podkladného súvrstvia z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa 
PD). 

Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na 
obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek. Na ňu bude 
nasledovať realizácia podkladných vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto 
podkladné súvrstvie bude položená priepustná pružná podložka hr.35mm (napr. POLYTAN EL, 
CONIPUR EL) a umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch hr. 10+3mm červenej 
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnutá v spáde 0,5% smerom 
k vnútorným obrubníkom, ktoré budú umiestnené po obvode bežeckého oválu kladené do lôžka 
z betónu C12/15 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie. Na západnej strane bude rozbežisko 
s umelým povrchom a doskočisko pre skok ďaleký s pieskom. 
 
 
2.6. Príprava na výstavbu 
 
 V rámci prípravných prác dôjde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riešené 
podľa technických možností. Pre prísun nového stavebného materiálu a odvoz prebývajúceho 
množstva vyťaženej zeminy a stavebnej suti bude využívaný stávajúci vjazd vo východnej 
časti areálu. Na stavbe bude používaná bežná mechanizácia. 
 
 
2.7. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
 Stavba a jej užívanie nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe 
dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú vykonávať 
búracie a zemné práce a podkladné súvrstvie. Úlohou zhotoviteľa stavebných prác bude 
brániť znečisťovaniu vozoviek, znižovanie prašnosti kropením a skladovaním sypkých 
materiálov v obaloch alebo uzatvorených skladoch. Stavebná činnosť musí byť obmedzená 
podľa hygienického predpisu na dobu medzi 7 – 18 hodinou. Tuhé odpady z výstavby budú 
odvážané na regulovanú skládku. Zvážanie odpadkov z priľahlých plôch ihriska sa výstavbou 
nemení a je prispôsobená zvyklostiam zváženého obvodu. 
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Výškopisné osadenie 
Výškové bude stavba osadená autorizovaným geodetom podľa vytýčeného fixného 

bodu.   
Polohopisné osadenie 
Polohopisné vytýčenie vychádza z poskytnutého katastrálneho výkresu východzieho 

stavu, Vo výkrese č. C 101 „Katastrálna situácia“ sú uvedené kóty rohov športoviska 
a orientačné osi prechádzajúce stredom ihriska.  
    
    
3.3. Zemné  práce 
 

V rámci uvažovanej výstavby ihriska bude zhrnutá pôvodná antuka, vykonaná mierna 
odkopávka pôvodných vrstiev priemernej hrúbky 350 mm a upravený spádový profil do 
predpísaného tvaru, vrátane prehutnenia pláne na hodnotu min. Epdf

1
 = 15 MPa. 

Je predpokladaná zemina, antuka a stávajúci kamenný podklad. Prebytočný vyťažený 
výkopok bude odvezený na regulovanú skládku do maximálnej vzdialenosti  8 km.  
 
    
3.4. Podkladné vrstvy komunikácií a spevnených plôch 
 
 Na upravenú zhutnenú pláň bude zrealizované vodopriepustné podložie v nasledujúcich 
zostavách: 

BEŽECKÝ OVÁL 
• drenážna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm, 
• nosná vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm, 
• spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm, 
• vyrovnávajúca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8mm,  
• zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,  

(prevádzať ručne) 
 
Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnená na hodnotu min. Epdf

2
 = 25 

MPa a posledná zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnená na 
hodnotu min. Epdf

2
 = 50 MPa 
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3.5. Športové povrchy 
 
BEŽECKÝ OVÁL 

Na upravený podklad bežeckého oválu bude položený umelý vodoprvodoprvodoprvodoprieieieiepustnýpustnýpustnýpustný 
polyuretanový povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je 
tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-4 mm spojeného 
polyuretanovým spojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste 
stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára 
monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástrek hr. 3mm 
z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpôsobujúceho zdrsnenie a 
protišmykový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre 
atletiku. 

Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej 
federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude prevedené 
bielou farbou, ostatné handicapy budú prevedené v rozdielnych farebných odtieňoch.  
 
 
3.6. Odvodnenie 
 

Podpovrchové odvodnenie - drenáže 
Podpovrchové odvodnenie viaceúčelového ihriska je navrhnuté pomocou drenážneho 

systému. Zberné drenážne perá budú postavené z PVC perforovaných flexibilních trubiek DN 
80mm uložených v spáde 0,5% do pripravených rýh š. 300mm a opatrených obsypom so 
štrkodrvy 8/16. Drenáže budú zaústené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm. 
To bude zaústené  od šachty Š1, Š2 a Š3 do šachty Š4 s napojením na novú vsakovaciu jamu. 
Na začiatku a na konci zvodného potrubia bude osadená kontrolná a čistiaca PVC šachta DN 
400mm (príp. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd. 

    
Hydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôd 
 
Q = F . Q = F . Q = F . Q = F . ψ . iψ . iψ . iψ . i  kde F je odvodňovaná plocha v hektároch 

    kde ψ je súčiniteľ odtoku 
    kde i je intenzita návrhové 15 min. zrážky v l/s.ha 

(uvažujeme 138 l/s.ha) 
 

Množstvo povrchovej vody:  
    ψ  povrch na vode priepustnom podloží (ψ = 0,7) 
    Q = 0,1135 x 0,7 x 138 = 10,96 l/s (Bežecký ovál a ihrisko) 
    Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q = 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.    
 
 
3.7. Obrubníky 
 
 Bežecký ovál bude po vnútornom a vonkajšom obvode ohraničené betónovým parkovým 
obrubníkom o rozmeroch 500x250x50mm a doskočisko pre skok ďaleký je ohraničené 
betónovým obrubníkom s PVC hranou, osadeným do lôžka z prostého betónu C12,5. Horná 
hrana obrubníka bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
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3.8. Betónové žľaby 
 
 Pôvodný bežecký ovál bude zväčšený a preto je nutné osadiť nové betónové žľaby z 
časti po vonkajšom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadeným do lôžka z prostého betónu 
C12,5. Horná hrana bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
 
 
4. Záver 
    
 Pre zariadenie staveniska bude pri výstavbe plne využitý vonkajší areál školy. El. 
energia a voda budú odoberané z existujúcich rozvodov provizórnymi prípojkami. Zásobovanie 
stavby bude uskutočňované po ulici Hurbanova. Na stavbe budú využité bežné stavebné 
stroje a malá stavebná mechanizácia. Z titulu stavby nedôjde k záberu verejného 
priestranstva mimo areál školy.  

Pri výstavbe je nutné dodržať všetky platné  zákonné a technické normy, viazúce sa 
k predmetnému druhu stavby. Zvlášť potom vyhlášku o bezpečnosti práce a technických 
zariadeniach pri stavebných prácach. 

 
Pred začatím výkopových prác je nutné nechať vytýčiť trasy inžinierskych sietí od 

ich správcov vrátane trasy podzemných vedení silnoprúdu, slaboprúdu či optických káblov 

pre IKT. 

 
 
4.1. Termíny začatia a dokončenia 
 Termín začatia:      podľa ZoD  
 Termín dokončenia:      podľa ZoD 

 
Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť inžinierske siete a prípadne je potrebné 
konzultovať realizáciu a podrobnosti či detaily riešenia so spracovateľom tejto PD. 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, júl 2016    Vypracoval: Branislav Múčka 
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1. Identifikačné údaje 
    
1.1. Stavba 

Názov  : Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova – Stará Turá  
Miesto  : areál Základnej školy , ulica Hurbanova  
Kraj  : Trenčiansky 
Druh a cha- : jednoduchá športová stavba 
rakt. stavby   

 
1.2. Investor 
    Názov  : Mesto Stará Turá 
 So sídlom : Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
 IČO  : 00312002 
 
1.3. Projektant 
 Názov  : Deals Management, a.s. 
 so sídlom : Palackého 85/5, 911 01 Trenčín 
 IČO  : 46 160 990 
 Autorizácia : č.1443*A*1 – obor pozemné stavby 
 
    
2. Základné údaje o stavbe a prevádzke 
    
2.1. Stručný popis stavby 
 
 Stavba je umiestnená v areáli základnej školy na ul. Hurbanova.  Bežeckým ovál dlhý 
170,0 m so štyrmi dráhami, šprintérska rovinka s dĺžkou 71,5 m so štyrmi dráhami  pre 
potreby rekreačného behu bude tvoriť športový komplex sídliska a školy. Plocha školského 
areálu v mieste budúceho ihriska má rovinatý charakter s novovybudovaným viacúčelovým 
ihriskom v strede oválu. Na dotknutej  ploche je v súčasnosti antuková plocha bez 
konkrétneho účelu a využitia, ktorá bola v minulosti používaná ako pôvodná bežecká dráha, 
ktorá je v súčasnosti zatrávnená a v nevhodná na použitie.  
    
 
2.2. Podklady pre spracovanie dokumentácie 
 

• zadanie investora, 

• katastrálna mapa daného územia 

• investorom odsúhlasený koncept návrhu 
 
    
2.3. Charakteristika územia stavby 
 

Športový areál školy  sa nachádza na západnom okraji v centre mesta Stará Turá. 
Pozemková parcela je majetkom mesta Stará Turá. Dotknutá plocha je situovaná v súčasnom 
školskom areáli ZŠ Hurbanova. Dotknutá plocha bežeckej dráhy je zvetraná a zarastená 
antuka a v strede pôvodnej dráhy je novovybudované viacúčelové ihrisko. 

Pozemok, na ktorom je tento školský športový areál, je rovinatý. 
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2.4. Stávajúci stav 
 
 Vzhľadom k súčasnému technickému stavu bežeckého oválu je v podstate nemožné ho 
využívať k akejkoľvek športovej aktivite. Plochy okolo sú hrboľaté s trávnatým porastom.  

Tento stav neumožňuje kvalitné a bezpečné užívanie plochy ako bežecké plochy.  
 
 
2.5. Navrhované riešenie 
 
Bežecký ovál: 

V rámci uvažovaných stavebných úprav ihriska dôjde najprv k odstráneniu pôvodných 
obrubníkov a odkopaniu stávajúceho antukového a trávnatého povrchu dotknutej plochy vo 
vytýčenej ploche. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy nutná pre realizáciu 
stabilizačného a podkladného súvrstvia z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa 
PD). 

Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na 
obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek. Na ňu bude 
nasledovať realizácia podkladných vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto 
podkladné súvrstvie bude položená priepustná pružná podložka hr.35mm (napr. POLYTAN EL, 
CONIPUR EL) a umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch hr. 10+3mm červenej 
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnutá v spáde 0,5% smerom 
k vnútorným obrubníkom, ktoré budú umiestnené po obvode bežeckého oválu kladené do lôžka 
z betónu C12/15 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie. Na západnej strane bude rozbežisko 
s umelým povrchom a doskočisko pre skok ďaleký s pieskom. 
 
 
2.6. Príprava na výstavbu 
 
 V rámci prípravných prác dôjde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riešené 
podľa technických možností. Pre prísun nového stavebného materiálu a odvoz prebývajúceho 
množstva vyťaženej zeminy a stavebnej suti bude využívaný stávajúci vjazd vo východnej 
časti areálu. Na stavbe bude používaná bežná mechanizácia. 
 
 
2.7. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
 Stavba a jej užívanie nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe 
dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú vykonávať 
búracie a zemné práce a podkladné súvrstvie. Úlohou zhotoviteľa stavebných prác bude 
brániť znečisťovaniu vozoviek, znižovanie prašnosti kropením a skladovaním sypkých 
materiálov v obaloch alebo uzatvorených skladoch. Stavebná činnosť musí byť obmedzená 
podľa hygienického predpisu na dobu medzi 7 – 18 hodinou. Tuhé odpady z výstavby budú 
odvážané na regulovanú skládku. Zvážanie odpadkov z priľahlých plôch ihriska sa výstavbou 
nemení a je prispôsobená zvyklostiam zváženého obvodu. 
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3.0. Technické riešenie stavby 
    
3.1. Prípravné práce  

V rámci prípravných prác budú odstránené stávajúce betónové obrubníky bývalej 
bežeckej dráhy, čiastočne odstránený odvodňovací betónový žľab, odstránený asfaltový kryt 
aj s podkladom, odkopaný a vybratý stávajúci trávnatý a antukový podklad v celej ploche pod 
samotným objektom. 

Vzniknutá suť a výkopok pôvodného trávnatého podkladu bude odvezený na 
regulovanú skládku alebo podľa pokynov investora. 
    
    
3.2. Vytýčenie ihriska 
 

V rámci osadzovania nových obrubníkov dôjde k vytýčeniu ihriska. 
Výškopisné osadenie 
Výškové bude stavba osadená autorizovaným geodetom podľa vytýčeného fixného 

bodu.   
Polohopisné osadenie 
Polohopisné vytýčenie vychádza z poskytnutého katastrálneho výkresu východzieho 

stavu, Vo výkrese č. C 101 „Katastrálna situácia“ sú uvedené kóty rohov športoviska 
a orientačné osi prechádzajúce stredom ihriska.  
    
    
3.3. Zemné  práce 
 

V rámci uvažovanej výstavby ihriska bude zhrnutá pôvodná antuka, vykonaná mierna 
odkopávka pôvodných vrstiev priemernej hrúbky 350 mm a upravený spádový profil do 
predpísaného tvaru, vrátane prehutnenia pláne na hodnotu min. Epdf

1
 = 15 MPa. 

Je predpokladaná zemina, antuka a stávajúci kamenný podklad. Prebytočný vyťažený 
výkopok bude odvezený na regulovanú skládku do maximálnej vzdialenosti  8 km.  
 
    
3.4. Podkladné vrstvy komunikácií a spevnených plôch 
 
 Na upravenú zhutnenú pláň bude zrealizované vodopriepustné podložie v nasledujúcich 
zostavách: 

BEŽECKÝ OVÁL 
• drenážna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm, 
• nosná vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm, 
• spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm, 
• vyrovnávajúca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8mm,  
• zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,  

(prevádzať ručne) 
 
Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnená na hodnotu min. Epdf

2
 = 25 

MPa a posledná zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnená na 
hodnotu min. Epdf

2
 = 50 MPa 
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3.5. Športové povrchy 
 
BEŽECKÝ OVÁL 

Na upravený podklad bežeckého oválu bude položený umelý vodoprvodoprvodoprvodoprieieieiepustnýpustnýpustnýpustný 
polyuretanový povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je 
tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-4 mm spojeného 
polyuretanovým spojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste 
stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára 
monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástrek hr. 3mm 
z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpôsobujúceho zdrsnenie a 
protišmykový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre 
atletiku. 

Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej 
federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude prevedené 
bielou farbou, ostatné handicapy budú prevedené v rozdielnych farebných odtieňoch.  
 
 
3.6. Odvodnenie 
 

Podpovrchové odvodnenie - drenáže 
Podpovrchové odvodnenie viaceúčelového ihriska je navrhnuté pomocou drenážneho 

systému. Zberné drenážne perá budú postavené z PVC perforovaných flexibilních trubiek DN 
80mm uložených v spáde 0,5% do pripravených rýh š. 300mm a opatrených obsypom so 
štrkodrvy 8/16. Drenáže budú zaústené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm. 
To bude zaústené  od šachty Š1, Š2 a Š3 do šachty Š4 s napojením na novú vsakovaciu jamu. 
Na začiatku a na konci zvodného potrubia bude osadená kontrolná a čistiaca PVC šachta DN 
400mm (príp. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd. 

    
Hydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôd 
 
Q = F . Q = F . Q = F . Q = F . ψ . iψ . iψ . iψ . i  kde F je odvodňovaná plocha v hektároch 

    kde ψ je súčiniteľ odtoku 
    kde i je intenzita návrhové 15 min. zrážky v l/s.ha 

(uvažujeme 138 l/s.ha) 
 

Množstvo povrchovej vody:  
    ψ  povrch na vode priepustnom podloží (ψ = 0,7) 
    Q = 0,1135 x 0,7 x 138 = 10,96 l/s (Bežecký ovál a ihrisko) 
    Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q = 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.    
 
 
3.7. Obrubníky 
 
 Bežecký ovál bude po vnútornom a vonkajšom obvode ohraničené betónovým parkovým 
obrubníkom o rozmeroch 500x250x50mm a doskočisko pre skok ďaleký je ohraničené 
betónovým obrubníkom s PVC hranou, osadeným do lôžka z prostého betónu C12,5. Horná 
hrana obrubníka bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
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3.8. Betónové žľaby 
 
 Pôvodný bežecký ovál bude zväčšený a preto je nutné osadiť nové betónové žľaby z 
časti po vonkajšom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadeným do lôžka z prostého betónu 
C12,5. Horná hrana bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
 
 
4. Záver 
    
 Pre zariadenie staveniska bude pri výstavbe plne využitý vonkajší areál školy. El. 
energia a voda budú odoberané z existujúcich rozvodov provizórnymi prípojkami. Zásobovanie 
stavby bude uskutočňované po ulici Hurbanova. Na stavbe budú využité bežné stavebné 
stroje a malá stavebná mechanizácia. Z titulu stavby nedôjde k záberu verejného 
priestranstva mimo areál školy.  

Pri výstavbe je nutné dodržať všetky platné  zákonné a technické normy, viazúce sa 
k predmetnému druhu stavby. Zvlášť potom vyhlášku o bezpečnosti práce a technických 
zariadeniach pri stavebných prácach. 

 
Pred začatím výkopových prác je nutné nechať vytýčiť trasy inžinierskych sietí od 

ich správcov vrátane trasy podzemných vedení silnoprúdu, slaboprúdu či optických káblov 

pre IKT. 

 
 
4.1. Termíny začatia a dokončenia 
 Termín začatia:      podľa ZoD  
 Termín dokončenia:      podľa ZoD 

 
Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť inžinierske siete a prípadne je potrebné 
konzultovať realizáciu a podrobnosti či detaily riešenia so spracovateľom tejto PD. 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, júl 2016    Vypracoval: Branislav Múčka 
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1. Identifikačné údaje 
    
1.1. Stavba 

Názov  : Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova – Stará Turá  
Miesto  : areál Základnej školy , ulica Hurbanova  
Kraj  : Trenčiansky 
Druh a cha- : jednoduchá športová stavba 
rakt. stavby   

 
1.2. Investor 
    Názov  : Mesto Stará Turá 
 So sídlom : Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
 IČO  : 00312002 
 
1.3. Projektant 
 Názov  : Deals Management, a.s. 
 so sídlom : Palackého 85/5, 911 01 Trenčín 
 IČO  : 46 160 990 
 Autorizácia : č.1443*A*1 – obor pozemné stavby 
 
    
2. Základné údaje o stavbe a prevádzke 
    
2.1. Stručný popis stavby 
 
 Stavba je umiestnená v areáli základnej školy na ul. Hurbanova.  Bežeckým ovál dlhý 
170,0 m so štyrmi dráhami, šprintérska rovinka s dĺžkou 71,5 m so štyrmi dráhami  pre 
potreby rekreačného behu bude tvoriť športový komplex sídliska a školy. Plocha školského 
areálu v mieste budúceho ihriska má rovinatý charakter s novovybudovaným viacúčelovým 
ihriskom v strede oválu. Na dotknutej  ploche je v súčasnosti antuková plocha bez 
konkrétneho účelu a využitia, ktorá bola v minulosti používaná ako pôvodná bežecká dráha, 
ktorá je v súčasnosti zatrávnená a v nevhodná na použitie.  
    
 
2.2. Podklady pre spracovanie dokumentácie 
 

• zadanie investora, 

• katastrálna mapa daného územia 

• investorom odsúhlasený koncept návrhu 
 
    
2.3. Charakteristika územia stavby 
 

Športový areál školy  sa nachádza na západnom okraji v centre mesta Stará Turá. 
Pozemková parcela je majetkom mesta Stará Turá. Dotknutá plocha je situovaná v súčasnom 
školskom areáli ZŠ Hurbanova. Dotknutá plocha bežeckej dráhy je zvetraná a zarastená 
antuka a v strede pôvodnej dráhy je novovybudované viacúčelové ihrisko. 

Pozemok, na ktorom je tento školský športový areál, je rovinatý. 
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2.4. Stávajúci stav 
 
 Vzhľadom k súčasnému technickému stavu bežeckého oválu je v podstate nemožné ho 
využívať k akejkoľvek športovej aktivite. Plochy okolo sú hrboľaté s trávnatým porastom.  

Tento stav neumožňuje kvalitné a bezpečné užívanie plochy ako bežecké plochy.  
 
 
2.5. Navrhované riešenie 
 
Bežecký ovál: 

V rámci uvažovaných stavebných úprav ihriska dôjde najprv k odstráneniu pôvodných 
obrubníkov a odkopaniu stávajúceho antukového a trávnatého povrchu dotknutej plochy vo 
vytýčenej ploche. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy nutná pre realizáciu 
stabilizačného a podkladného súvrstvia z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa 
PD). 

Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na 
obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek. Na ňu bude 
nasledovať realizácia podkladných vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto 
podkladné súvrstvie bude položená priepustná pružná podložka hr.35mm (napr. POLYTAN EL, 
CONIPUR EL) a umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch hr. 10+3mm červenej 
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnutá v spáde 0,5% smerom 
k vnútorným obrubníkom, ktoré budú umiestnené po obvode bežeckého oválu kladené do lôžka 
z betónu C12/15 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie. Na západnej strane bude rozbežisko 
s umelým povrchom a doskočisko pre skok ďaleký s pieskom. 
 
 
2.6. Príprava na výstavbu 
 
 V rámci prípravných prác dôjde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riešené 
podľa technických možností. Pre prísun nového stavebného materiálu a odvoz prebývajúceho 
množstva vyťaženej zeminy a stavebnej suti bude využívaný stávajúci vjazd vo východnej 
časti areálu. Na stavbe bude používaná bežná mechanizácia. 
 
 
2.7. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
 Stavba a jej užívanie nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe 
dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú vykonávať 
búracie a zemné práce a podkladné súvrstvie. Úlohou zhotoviteľa stavebných prác bude 
brániť znečisťovaniu vozoviek, znižovanie prašnosti kropením a skladovaním sypkých 
materiálov v obaloch alebo uzatvorených skladoch. Stavebná činnosť musí byť obmedzená 
podľa hygienického predpisu na dobu medzi 7 – 18 hodinou. Tuhé odpady z výstavby budú 
odvážané na regulovanú skládku. Zvážanie odpadkov z priľahlých plôch ihriska sa výstavbou 
nemení a je prispôsobená zvyklostiam zváženého obvodu. 
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3.0. Technické riešenie stavby 
    
3.1. Prípravné práce  

V rámci prípravných prác budú odstránené stávajúce betónové obrubníky bývalej 
bežeckej dráhy, čiastočne odstránený odvodňovací betónový žľab, odstránený asfaltový kryt 
aj s podkladom, odkopaný a vybratý stávajúci trávnatý a antukový podklad v celej ploche pod 
samotným objektom. 

Vzniknutá suť a výkopok pôvodného trávnatého podkladu bude odvezený na 
regulovanú skládku alebo podľa pokynov investora. 
    
    
3.2. Vytýčenie ihriska 
 

V rámci osadzovania nových obrubníkov dôjde k vytýčeniu ihriska. 
Výškopisné osadenie 
Výškové bude stavba osadená autorizovaným geodetom podľa vytýčeného fixného 

bodu.   
Polohopisné osadenie 
Polohopisné vytýčenie vychádza z poskytnutého katastrálneho výkresu východzieho 

stavu, Vo výkrese č. C 101 „Katastrálna situácia“ sú uvedené kóty rohov športoviska 
a orientačné osi prechádzajúce stredom ihriska.  
    
    
3.3. Zemné  práce 
 

V rámci uvažovanej výstavby ihriska bude zhrnutá pôvodná antuka, vykonaná mierna 
odkopávka pôvodných vrstiev priemernej hrúbky 350 mm a upravený spádový profil do 
predpísaného tvaru, vrátane prehutnenia pláne na hodnotu min. Epdf

1
 = 15 MPa. 

Je predpokladaná zemina, antuka a stávajúci kamenný podklad. Prebytočný vyťažený 
výkopok bude odvezený na regulovanú skládku do maximálnej vzdialenosti  8 km.  
 
    
3.4. Podkladné vrstvy komunikácií a spevnených plôch 
 
 Na upravenú zhutnenú pláň bude zrealizované vodopriepustné podložie v nasledujúcich 
zostavách: 

BEŽECKÝ OVÁL 
• drenážna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm, 
• nosná vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm, 
• spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm, 
• vyrovnávajúca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8mm,  
• zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,  

(prevádzať ručne) 
 
Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnená na hodnotu min. Epdf

2
 = 25 

MPa a posledná zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnená na 
hodnotu min. Epdf

2
 = 50 MPa 
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3.5. Športové povrchy 
 
BEŽECKÝ OVÁL 

Na upravený podklad bežeckého oválu bude položený umelý vodoprvodoprvodoprvodoprieieieiepustnýpustnýpustnýpustný 
polyuretanový povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je 
tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-4 mm spojeného 
polyuretanovým spojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste 
stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára 
monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástrek hr. 3mm 
z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpôsobujúceho zdrsnenie a 
protišmykový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre 
atletiku. 

Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej 
federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude prevedené 
bielou farbou, ostatné handicapy budú prevedené v rozdielnych farebných odtieňoch.  
 
 
3.6. Odvodnenie 
 

Podpovrchové odvodnenie - drenáže 
Podpovrchové odvodnenie viaceúčelového ihriska je navrhnuté pomocou drenážneho 

systému. Zberné drenážne perá budú postavené z PVC perforovaných flexibilních trubiek DN 
80mm uložených v spáde 0,5% do pripravených rýh š. 300mm a opatrených obsypom so 
štrkodrvy 8/16. Drenáže budú zaústené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm. 
To bude zaústené  od šachty Š1, Š2 a Š3 do šachty Š4 s napojením na novú vsakovaciu jamu. 
Na začiatku a na konci zvodného potrubia bude osadená kontrolná a čistiaca PVC šachta DN 
400mm (príp. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd. 

    
Hydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôd 
 
Q = F . Q = F . Q = F . Q = F . ψ . iψ . iψ . iψ . i  kde F je odvodňovaná plocha v hektároch 

    kde ψ je súčiniteľ odtoku 
    kde i je intenzita návrhové 15 min. zrážky v l/s.ha 

(uvažujeme 138 l/s.ha) 
 

Množstvo povrchovej vody:  
    ψ  povrch na vode priepustnom podloží (ψ = 0,7) 
    Q = 0,1135 x 0,7 x 138 = 10,96 l/s (Bežecký ovál a ihrisko) 
    Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q = 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.    
 
 
3.7. Obrubníky 
 
 Bežecký ovál bude po vnútornom a vonkajšom obvode ohraničené betónovým parkovým 
obrubníkom o rozmeroch 500x250x50mm a doskočisko pre skok ďaleký je ohraničené 
betónovým obrubníkom s PVC hranou, osadeným do lôžka z prostého betónu C12,5. Horná 
hrana obrubníka bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
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3.8. Betónové žľaby 
 
 Pôvodný bežecký ovál bude zväčšený a preto je nutné osadiť nové betónové žľaby z 
časti po vonkajšom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadeným do lôžka z prostého betónu 
C12,5. Horná hrana bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
 
 
4. Záver 
    
 Pre zariadenie staveniska bude pri výstavbe plne využitý vonkajší areál školy. El. 
energia a voda budú odoberané z existujúcich rozvodov provizórnymi prípojkami. Zásobovanie 
stavby bude uskutočňované po ulici Hurbanova. Na stavbe budú využité bežné stavebné 
stroje a malá stavebná mechanizácia. Z titulu stavby nedôjde k záberu verejného 
priestranstva mimo areál školy.  

Pri výstavbe je nutné dodržať všetky platné  zákonné a technické normy, viazúce sa 
k predmetnému druhu stavby. Zvlášť potom vyhlášku o bezpečnosti práce a technických 
zariadeniach pri stavebných prácach. 

 
Pred začatím výkopových prác je nutné nechať vytýčiť trasy inžinierskych sietí od 

ich správcov vrátane trasy podzemných vedení silnoprúdu, slaboprúdu či optických káblov 

pre IKT. 

 
 
4.1. Termíny začatia a dokončenia 
 Termín začatia:      podľa ZoD  
 Termín dokončenia:      podľa ZoD 

 
Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť inžinierske siete a prípadne je potrebné 
konzultovať realizáciu a podrobnosti či detaily riešenia so spracovateľom tejto PD. 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, júl 2016    Vypracoval: Branislav Múčka 
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1. Identifikačné údaje 
    
1.1. Stavba 

Názov  : Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova – Stará Turá  
Miesto  : areál Základnej školy , ulica Hurbanova  
Kraj  : Trenčiansky 
Druh a cha- : jednoduchá športová stavba 
rakt. stavby   

 
1.2. Investor 
    Názov  : Mesto Stará Turá 
 So sídlom : Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
 IČO  : 00312002 
 
1.3. Projektant 
 Názov  : Deals Management, a.s. 
 so sídlom : Palackého 85/5, 911 01 Trenčín 
 IČO  : 46 160 990 
 Autorizácia : č.1443*A*1 – obor pozemné stavby 
 
    
2. Základné údaje o stavbe a prevádzke 
    
2.1. Stručný popis stavby 
 
 Stavba je umiestnená v areáli základnej školy na ul. Hurbanova.  Bežeckým ovál dlhý 
170,0 m so štyrmi dráhami, šprintérska rovinka s dĺžkou 71,5 m so štyrmi dráhami  pre 
potreby rekreačného behu bude tvoriť športový komplex sídliska a školy. Plocha školského 
areálu v mieste budúceho ihriska má rovinatý charakter s novovybudovaným viacúčelovým 
ihriskom v strede oválu. Na dotknutej  ploche je v súčasnosti antuková plocha bez 
konkrétneho účelu a využitia, ktorá bola v minulosti používaná ako pôvodná bežecká dráha, 
ktorá je v súčasnosti zatrávnená a v nevhodná na použitie.  
    
 
2.2. Podklady pre spracovanie dokumentácie 
 

• zadanie investora, 

• katastrálna mapa daného územia 

• investorom odsúhlasený koncept návrhu 
 
    
2.3. Charakteristika územia stavby 
 

Športový areál školy  sa nachádza na západnom okraji v centre mesta Stará Turá. 
Pozemková parcela je majetkom mesta Stará Turá. Dotknutá plocha je situovaná v súčasnom 
školskom areáli ZŠ Hurbanova. Dotknutá plocha bežeckej dráhy je zvetraná a zarastená 
antuka a v strede pôvodnej dráhy je novovybudované viacúčelové ihrisko. 

Pozemok, na ktorom je tento školský športový areál, je rovinatý. 
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2.4. Stávajúci stav 
 
 Vzhľadom k súčasnému technickému stavu bežeckého oválu je v podstate nemožné ho 
využívať k akejkoľvek športovej aktivite. Plochy okolo sú hrboľaté s trávnatým porastom.  

Tento stav neumožňuje kvalitné a bezpečné užívanie plochy ako bežecké plochy.  
 
 
2.5. Navrhované riešenie 
 
Bežecký ovál: 

V rámci uvažovaných stavebných úprav ihriska dôjde najprv k odstráneniu pôvodných 
obrubníkov a odkopaniu stávajúceho antukového a trávnatého povrchu dotknutej plochy vo 
vytýčenej ploche. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy nutná pre realizáciu 
stabilizačného a podkladného súvrstvia z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa 
PD). 

Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na 
obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek. Na ňu bude 
nasledovať realizácia podkladných vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto 
podkladné súvrstvie bude položená priepustná pružná podložka hr.35mm (napr. POLYTAN EL, 
CONIPUR EL) a umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch hr. 10+3mm červenej 
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnutá v spáde 0,5% smerom 
k vnútorným obrubníkom, ktoré budú umiestnené po obvode bežeckého oválu kladené do lôžka 
z betónu C12/15 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie. Na západnej strane bude rozbežisko 
s umelým povrchom a doskočisko pre skok ďaleký s pieskom. 
 
 
2.6. Príprava na výstavbu 
 
 V rámci prípravných prác dôjde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riešené 
podľa technických možností. Pre prísun nového stavebného materiálu a odvoz prebývajúceho 
množstva vyťaženej zeminy a stavebnej suti bude využívaný stávajúci vjazd vo východnej 
časti areálu. Na stavbe bude používaná bežná mechanizácia. 
 
 
2.7. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
 Stavba a jej užívanie nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe 
dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú vykonávať 
búracie a zemné práce a podkladné súvrstvie. Úlohou zhotoviteľa stavebných prác bude 
brániť znečisťovaniu vozoviek, znižovanie prašnosti kropením a skladovaním sypkých 
materiálov v obaloch alebo uzatvorených skladoch. Stavebná činnosť musí byť obmedzená 
podľa hygienického predpisu na dobu medzi 7 – 18 hodinou. Tuhé odpady z výstavby budú 
odvážané na regulovanú skládku. Zvážanie odpadkov z priľahlých plôch ihriska sa výstavbou 
nemení a je prispôsobená zvyklostiam zváženého obvodu. 
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3.0. Technické riešenie stavby 
    
3.1. Prípravné práce  

V rámci prípravných prác budú odstránené stávajúce betónové obrubníky bývalej 
bežeckej dráhy, čiastočne odstránený odvodňovací betónový žľab, odstránený asfaltový kryt 
aj s podkladom, odkopaný a vybratý stávajúci trávnatý a antukový podklad v celej ploche pod 
samotným objektom. 

Vzniknutá suť a výkopok pôvodného trávnatého podkladu bude odvezený na 
regulovanú skládku alebo podľa pokynov investora. 
    
    
3.2. Vytýčenie ihriska 
 

V rámci osadzovania nových obrubníkov dôjde k vytýčeniu ihriska. 
Výškopisné osadenie 
Výškové bude stavba osadená autorizovaným geodetom podľa vytýčeného fixného 

bodu.   
Polohopisné osadenie 
Polohopisné vytýčenie vychádza z poskytnutého katastrálneho výkresu východzieho 

stavu, Vo výkrese č. C 101 „Katastrálna situácia“ sú uvedené kóty rohov športoviska 
a orientačné osi prechádzajúce stredom ihriska.  
    
    
3.3. Zemné  práce 
 

V rámci uvažovanej výstavby ihriska bude zhrnutá pôvodná antuka, vykonaná mierna 
odkopávka pôvodných vrstiev priemernej hrúbky 350 mm a upravený spádový profil do 
predpísaného tvaru, vrátane prehutnenia pláne na hodnotu min. Epdf

1
 = 15 MPa. 

Je predpokladaná zemina, antuka a stávajúci kamenný podklad. Prebytočný vyťažený 
výkopok bude odvezený na regulovanú skládku do maximálnej vzdialenosti  8 km.  
 
    
3.4. Podkladné vrstvy komunikácií a spevnených plôch 
 
 Na upravenú zhutnenú pláň bude zrealizované vodopriepustné podložie v nasledujúcich 
zostavách: 

BEŽECKÝ OVÁL 
• drenážna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm, 
• nosná vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm, 
• spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm, 
• vyrovnávajúca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8mm,  
• zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,  

(prevádzať ručne) 
 
Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnená na hodnotu min. Epdf

2
 = 25 

MPa a posledná zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnená na 
hodnotu min. Epdf

2
 = 50 MPa 
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3.5. Športové povrchy 
 
BEŽECKÝ OVÁL 

Na upravený podklad bežeckého oválu bude položený umelý vodoprvodoprvodoprvodoprieieieiepustnýpustnýpustnýpustný 
polyuretanový povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je 
tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-4 mm spojeného 
polyuretanovým spojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste 
stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára 
monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástrek hr. 3mm 
z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpôsobujúceho zdrsnenie a 
protišmykový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre 
atletiku. 

Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej 
federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude prevedené 
bielou farbou, ostatné handicapy budú prevedené v rozdielnych farebných odtieňoch.  
 
 
3.6. Odvodnenie 
 

Podpovrchové odvodnenie - drenáže 
Podpovrchové odvodnenie viaceúčelového ihriska je navrhnuté pomocou drenážneho 

systému. Zberné drenážne perá budú postavené z PVC perforovaných flexibilních trubiek DN 
80mm uložených v spáde 0,5% do pripravených rýh š. 300mm a opatrených obsypom so 
štrkodrvy 8/16. Drenáže budú zaústené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm. 
To bude zaústené  od šachty Š1, Š2 a Š3 do šachty Š4 s napojením na novú vsakovaciu jamu. 
Na začiatku a na konci zvodného potrubia bude osadená kontrolná a čistiaca PVC šachta DN 
400mm (príp. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd. 

    
Hydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôd 
 
Q = F . Q = F . Q = F . Q = F . ψ . iψ . iψ . iψ . i  kde F je odvodňovaná plocha v hektároch 

    kde ψ je súčiniteľ odtoku 
    kde i je intenzita návrhové 15 min. zrážky v l/s.ha 

(uvažujeme 138 l/s.ha) 
 

Množstvo povrchovej vody:  
    ψ  povrch na vode priepustnom podloží (ψ = 0,7) 
    Q = 0,1135 x 0,7 x 138 = 10,96 l/s (Bežecký ovál a ihrisko) 
    Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q = 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.    
 
 
3.7. Obrubníky 
 
 Bežecký ovál bude po vnútornom a vonkajšom obvode ohraničené betónovým parkovým 
obrubníkom o rozmeroch 500x250x50mm a doskočisko pre skok ďaleký je ohraničené 
betónovým obrubníkom s PVC hranou, osadeným do lôžka z prostého betónu C12,5. Horná 
hrana obrubníka bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
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3.8. Betónové žľaby 
 
 Pôvodný bežecký ovál bude zväčšený a preto je nutné osadiť nové betónové žľaby z 
časti po vonkajšom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadeným do lôžka z prostého betónu 
C12,5. Horná hrana bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
 
 
4. Záver 
    
 Pre zariadenie staveniska bude pri výstavbe plne využitý vonkajší areál školy. El. 
energia a voda budú odoberané z existujúcich rozvodov provizórnymi prípojkami. Zásobovanie 
stavby bude uskutočňované po ulici Hurbanova. Na stavbe budú využité bežné stavebné 
stroje a malá stavebná mechanizácia. Z titulu stavby nedôjde k záberu verejného 
priestranstva mimo areál školy.  

Pri výstavbe je nutné dodržať všetky platné  zákonné a technické normy, viazúce sa 
k predmetnému druhu stavby. Zvlášť potom vyhlášku o bezpečnosti práce a technických 
zariadeniach pri stavebných prácach. 

 
Pred začatím výkopových prác je nutné nechať vytýčiť trasy inžinierskych sietí od 

ich správcov vrátane trasy podzemných vedení silnoprúdu, slaboprúdu či optických káblov 

pre IKT. 

 
 
4.1. Termíny začatia a dokončenia 
 Termín začatia:      podľa ZoD  
 Termín dokončenia:      podľa ZoD 

 
Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť inžinierske siete a prípadne je potrebné 
konzultovať realizáciu a podrobnosti či detaily riešenia so spracovateľom tejto PD. 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, júl 2016    Vypracoval: Branislav Múčka 
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1. Identifikačné údaje 
    
1.1. Stavba 

Názov  : Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova – Stará Turá  
Miesto  : areál Základnej školy , ulica Hurbanova  
Kraj  : Trenčiansky 
Druh a cha- : jednoduchá športová stavba 
rakt. stavby   

 
1.2. Investor 
    Názov  : Mesto Stará Turá 
 So sídlom : Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
 IČO  : 00312002 
 
1.3. Projektant 
 Názov  : Deals Management, a.s. 
 so sídlom : Palackého 85/5, 911 01 Trenčín 
 IČO  : 46 160 990 
 Autorizácia : č.1443*A*1 – obor pozemné stavby 
 
    
2. Základné údaje o stavbe a prevádzke 
    
2.1. Stručný popis stavby 
 
 Stavba je umiestnená v areáli základnej školy na ul. Hurbanova.  Bežeckým ovál dlhý 
170,0 m so štyrmi dráhami, šprintérska rovinka s dĺžkou 71,5 m so štyrmi dráhami  pre 
potreby rekreačného behu bude tvoriť športový komplex sídliska a školy. Plocha školského 
areálu v mieste budúceho ihriska má rovinatý charakter s novovybudovaným viacúčelovým 
ihriskom v strede oválu. Na dotknutej  ploche je v súčasnosti antuková plocha bez 
konkrétneho účelu a využitia, ktorá bola v minulosti používaná ako pôvodná bežecká dráha, 
ktorá je v súčasnosti zatrávnená a v nevhodná na použitie.  
    
 
2.2. Podklady pre spracovanie dokumentácie 
 

• zadanie investora, 

• katastrálna mapa daného územia 

• investorom odsúhlasený koncept návrhu 
 
    
2.3. Charakteristika územia stavby 
 

Športový areál školy  sa nachádza na západnom okraji v centre mesta Stará Turá. 
Pozemková parcela je majetkom mesta Stará Turá. Dotknutá plocha je situovaná v súčasnom 
školskom areáli ZŠ Hurbanova. Dotknutá plocha bežeckej dráhy je zvetraná a zarastená 
antuka a v strede pôvodnej dráhy je novovybudované viacúčelové ihrisko. 

Pozemok, na ktorom je tento školský športový areál, je rovinatý. 
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2.4. Stávajúci stav 
 
 Vzhľadom k súčasnému technickému stavu bežeckého oválu je v podstate nemožné ho 
využívať k akejkoľvek športovej aktivite. Plochy okolo sú hrboľaté s trávnatým porastom.  

Tento stav neumožňuje kvalitné a bezpečné užívanie plochy ako bežecké plochy.  
 
 
2.5. Navrhované riešenie 
 
Bežecký ovál: 

V rámci uvažovaných stavebných úprav ihriska dôjde najprv k odstráneniu pôvodných 
obrubníkov a odkopaniu stávajúceho antukového a trávnatého povrchu dotknutej plochy vo 
vytýčenej ploche. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy nutná pre realizáciu 
stabilizačného a podkladného súvrstvia z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa 
PD). 

Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na 
obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek. Na ňu bude 
nasledovať realizácia podkladných vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto 
podkladné súvrstvie bude položená priepustná pružná podložka hr.35mm (napr. POLYTAN EL, 
CONIPUR EL) a umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch hr. 10+3mm červenej 
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnutá v spáde 0,5% smerom 
k vnútorným obrubníkom, ktoré budú umiestnené po obvode bežeckého oválu kladené do lôžka 
z betónu C12/15 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie. Na západnej strane bude rozbežisko 
s umelým povrchom a doskočisko pre skok ďaleký s pieskom. 
 
 
2.6. Príprava na výstavbu 
 
 V rámci prípravných prác dôjde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riešené 
podľa technických možností. Pre prísun nového stavebného materiálu a odvoz prebývajúceho 
množstva vyťaženej zeminy a stavebnej suti bude využívaný stávajúci vjazd vo východnej 
časti areálu. Na stavbe bude používaná bežná mechanizácia. 
 
 
2.7. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
 Stavba a jej užívanie nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výstavbe 
dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú vykonávať 
búracie a zemné práce a podkladné súvrstvie. Úlohou zhotoviteľa stavebných prác bude 
brániť znečisťovaniu vozoviek, znižovanie prašnosti kropením a skladovaním sypkých 
materiálov v obaloch alebo uzatvorených skladoch. Stavebná činnosť musí byť obmedzená 
podľa hygienického predpisu na dobu medzi 7 – 18 hodinou. Tuhé odpady z výstavby budú 
odvážané na regulovanú skládku. Zvážanie odpadkov z priľahlých plôch ihriska sa výstavbou 
nemení a je prispôsobená zvyklostiam zváženého obvodu. 
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3.0. Technické riešenie stavby 
    
3.1. Prípravné práce  

V rámci prípravných prác budú odstránené stávajúce betónové obrubníky bývalej 
bežeckej dráhy, čiastočne odstránený odvodňovací betónový žľab, odstránený asfaltový kryt 
aj s podkladom, odkopaný a vybratý stávajúci trávnatý a antukový podklad v celej ploche pod 
samotným objektom. 

Vzniknutá suť a výkopok pôvodného trávnatého podkladu bude odvezený na 
regulovanú skládku alebo podľa pokynov investora. 
    
    
3.2. Vytýčenie ihriska 
 

V rámci osadzovania nových obrubníkov dôjde k vytýčeniu ihriska. 
Výškopisné osadenie 
Výškové bude stavba osadená autorizovaným geodetom podľa vytýčeného fixného 

bodu.   
Polohopisné osadenie 
Polohopisné vytýčenie vychádza z poskytnutého katastrálneho výkresu východzieho 

stavu, Vo výkrese č. C 101 „Katastrálna situácia“ sú uvedené kóty rohov športoviska 
a orientačné osi prechádzajúce stredom ihriska.  
    
    
3.3. Zemné  práce 
 

V rámci uvažovanej výstavby ihriska bude zhrnutá pôvodná antuka, vykonaná mierna 
odkopávka pôvodných vrstiev priemernej hrúbky 350 mm a upravený spádový profil do 
predpísaného tvaru, vrátane prehutnenia pláne na hodnotu min. Epdf

1
 = 15 MPa. 

Je predpokladaná zemina, antuka a stávajúci kamenný podklad. Prebytočný vyťažený 
výkopok bude odvezený na regulovanú skládku do maximálnej vzdialenosti  8 km.  
 
    
3.4. Podkladné vrstvy komunikácií a spevnených plôch 
 
 Na upravenú zhutnenú pláň bude zrealizované vodopriepustné podložie v nasledujúcich 
zostavách: 

BEŽECKÝ OVÁL 
• drenážna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm, 
• nosná vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm, 
• spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm, 
• vyrovnávajúca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8mm,  
• zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,  

(prevádzať ručne) 
 
Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnená na hodnotu min. Epdf

2
 = 25 

MPa a posledná zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnená na 
hodnotu min. Epdf

2
 = 50 MPa 
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3.5. Športové povrchy 
 
BEŽECKÝ OVÁL 

Na upravený podklad bežeckého oválu bude položený umelý vodoprvodoprvodoprvodoprieieieiepustnýpustnýpustnýpustný 
polyuretanový povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je 
tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-4 mm spojeného 
polyuretanovým spojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste 
stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára 
monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástrek hr. 3mm 
z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpôsobujúceho zdrsnenie a 
protišmykový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre 
atletiku. 

Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej 
federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude prevedené 
bielou farbou, ostatné handicapy budú prevedené v rozdielnych farebných odtieňoch.  
 
 
3.6. Odvodnenie 
 

Podpovrchové odvodnenie - drenáže 
Podpovrchové odvodnenie viaceúčelového ihriska je navrhnuté pomocou drenážneho 

systému. Zberné drenážne perá budú postavené z PVC perforovaných flexibilních trubiek DN 
80mm uložených v spáde 0,5% do pripravených rýh š. 300mm a opatrených obsypom so 
štrkodrvy 8/16. Drenáže budú zaústené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm. 
To bude zaústené  od šachty Š1, Š2 a Š3 do šachty Š4 s napojením na novú vsakovaciu jamu. 
Na začiatku a na konci zvodného potrubia bude osadená kontrolná a čistiaca PVC šachta DN 
400mm (príp. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd. 

    
Hydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôdHydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôd 
 
Q = F . Q = F . Q = F . Q = F . ψ . iψ . iψ . iψ . i  kde F je odvodňovaná plocha v hektároch 

    kde ψ je súčiniteľ odtoku 
    kde i je intenzita návrhové 15 min. zrážky v l/s.ha 

(uvažujeme 138 l/s.ha) 
 

Množstvo povrchovej vody:  
    ψ  povrch na vode priepustnom podloží (ψ = 0,7) 
    Q = 0,1135 x 0,7 x 138 = 10,96 l/s (Bežecký ovál a ihrisko) 
    Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q = 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.= 11,0 l/s.    
 
 
3.7. Obrubníky 
 
 Bežecký ovál bude po vnútornom a vonkajšom obvode ohraničené betónovým parkovým 
obrubníkom o rozmeroch 500x250x50mm a doskočisko pre skok ďaleký je ohraničené 
betónovým obrubníkom s PVC hranou, osadeným do lôžka z prostého betónu C12,5. Horná 
hrana obrubníka bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
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3.8. Betónové žľaby 
 
 Pôvodný bežecký ovál bude zväčšený a preto je nutné osadiť nové betónové žľaby z 
časti po vonkajšom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadeným do lôžka z prostého betónu 
C12,5. Horná hrana bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý športový povrch. 
 
 
4. Záver 
    
 Pre zariadenie staveniska bude pri výstavbe plne využitý vonkajší areál školy. El. 
energia a voda budú odoberané z existujúcich rozvodov provizórnymi prípojkami. Zásobovanie 
stavby bude uskutočňované po ulici Hurbanova. Na stavbe budú využité bežné stavebné 
stroje a malá stavebná mechanizácia. Z titulu stavby nedôjde k záberu verejného 
priestranstva mimo areál školy.  

Pri výstavbe je nutné dodržať všetky platné  zákonné a technické normy, viazúce sa 
k predmetnému druhu stavby. Zvlášť potom vyhlášku o bezpečnosti práce a technických 
zariadeniach pri stavebných prácach. 

 
Pred začatím výkopových prác je nutné nechať vytýčiť trasy inžinierskych sietí od 

ich správcov vrátane trasy podzemných vedení silnoprúdu, slaboprúdu či optických káblov 

pre IKT. 

 
 
4.1. Termíny začatia a dokončenia 
 Termín začatia:      podľa ZoD  
 Termín dokončenia:      podľa ZoD 

 
Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť inžinierske siete a prípadne je potrebné 
konzultovať realizáciu a podrobnosti či detaily riešenia so spracovateľom tejto PD. 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, júl 2016    Vypracoval: Branislav Múčka 


