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A.1 IdentifikaCné udaje

A.1.1. Udaje o stavbe

* Nazov stavby:

* Miesto stavby:

* Okres, kraj:

* Predmetf PD:

o Utel projektu:

e Zhotovitel' stavby:

* Termin zahajenia stavby:

* Termin dokoncenia stavby:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

* Nazov subjektu:
* Adresa:
. G

REKONSTRUKCIA BEZECKEHO OVALU,
ZS HURBANOVA - STARA TURA
Stara Tura

Nové Mesto nad Vahom, Trenciansky
Rekonstrukcia bezeckého ovalu
Dokumentacia pre realizaciu stavby
Podla vyberového konania

podla ZoD

podla ZoD

Mesto Stara Tura
Ulica SNP 1/2, 916 01 Stara Tura
00312002

A.1.3 Udaje o spracovatefovi projektovej dokumentacie

A.2. Zoznam vstupnych podkladov

e Nazov subjektu:
e Adresa:

d |E:

e Autorizacia:

DEALS MANAGEMENT, a.s.
Palackého 85/5, 911 01 Trencin
46 160 990

Ing. Dusan Krupala

® zadanie investora
e katastralna mapa

C.1443xA%1 - obor pozemné stavby

¢ odsdhlaseny koncept navrhu s investorom

A.3. Udaje o Gizemi

a)

Rozsah rieSeného Uzemia

Stavebny pozemok je umiestneny na parcele ¢ 1589/36, ktord sa
zapadnom okraji v centralnej casti mesta Stard Turd. Hlavny pristup k dotknutému
objektu je z jeho vychodnej strany.

nachadza na



b)

d)

a)

h)

j)

Udaje o ochrane tizemia podrFa inych pravnych predpisov

Ochranné pasma, chranené casti Gzemia ani chranené kultirne pamiatky v dotknutom
Gzemi nie s zname. Pripadny vyskyt archeologickych nélezov podlieha ohlasovacej
povinnosti z pamiatkového zakona ¢. 20/1987 Zb. v zneni novely ¢. 242/1992 Zb.

Udaje o odtokovych pomeroch

Odvodnenie ihriska bude riesené pod povrchovo pomocou drendzneho systému
s odvodom vody do vsakovacej jamy. Povrchové vody budd z plochy Sportoviska
odvedené spadom k vnatornému obrubniku bezeckého ovalu a do okolitého terénu.
Celkové mnozstvo odpadnych dazd'ovych vod Q = 11,0 U/s.

Udaje o sulade s tzemnym planom

Navrhnuta stavba je v sdlade s Gzemnym planom mesta Stara Tura. Funkcné vyuzitie
ploch je podla UP pre sSport a rekreaciu.

Udaje o suladu s tzemnym rozhodnutim alebo verejnopravnou zmluvou Gzemného
rozhodnutia nahradzujiceho alebo izemnym stihlasom, popripade s regulaénym planom
v rozsahu, v ktorom nahradzuje uzemné rozhodnutie, s povolenim stavby a v pripade
stavebnych uprav podmiefujucich zmenu v uzivani stavby udaje o jej sulade s
uzemnoplanovacou dokumentaciou

Navrh je v sdlade s regulacnym planom.

Udaje o dodrziavani obecnych poziadaviek na vystavbu

Z hladiska vyberu staveniska s najma plnené podmienky podl'a nasledujlcich pravnych
predpisov:

« Stavebny zakon ¢ 50/1976 Zb.,

« vyhlaska ¢. 532/2002 Zb. o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu,
Udaje o splneni poziadaviek dotknutych organov.

Projektova dokumentacia nebola predlozena k vyjadreniam dotknutych organov.
Zoznam vynimiek a Ufavovych rieseni

Nevyskytujd sa.

Zoznam suvisiacich a podmienujucich investicii

Nevyskytujd sa.

Zoznam pozemkov a stavieb dotknutych vykonavanim stavby

Katastralne (Gzemie: Stard Tura Kod: 858 251



Pozemky priamo dotknuté stavbou:

e Parcela ¢. 1589/36

Ku vsSetkym dotknutym pozemkom doloZi investor doklad o vlastnickom alebo inom
prave.

A.4. Udaje o stavbe

a)

b)

d)

a)

Nova stavba alebo zmena dotknutej stavby

Projekt riesi rekonstrukciu bezeckého ovalu (dl. 170m-4 drahy, rovinka #1,5m-4 drahy)
na Grovefi &portovisko s umelym $portovym povrchom - UMELY VODOPRIEPUSTNY
POLYURETANOVY SPORTOVY POVRCH hr.13mm (napr. POLYTAN WS alebo CONIPUR SP)
kladeny na pruznG priepustni polyuretanovd podlozku hr.35mm (napr. POLYTAN ET
alebo CONIPUR EL) a revitalizaciu okolitého priestoru ihriska.

Ugel uzivania stavby

Stavba bude uzivana k sportovym Gcelom.

Trvala alebo doCasna stavba

Jedna sa o trvald stavbu.

Udaje o ochrane stavby podra inych pravnych predpisov.
Stavba nevytvara naroky v tomto bode.

Udaje o dodrzani technickych poziadaviek na stavby a obecnych technickych
poziadaviek zabezpecujlcich bezbariérové uzivanie stavieb

Pri vykonavani stavby musi zhotovitel dodrziavat' vsetky platné predpisy a zakonné
technické normy. Zvlast' potom novy pravny predpis k zaisteniu bezpecnosti prace a
ochrany zdravia, ktorym je zakon ¢. 718/2002. Podrobné podmienky stanovi vybrany
zhotovitel spolu s koordindtorom bezpecnosti prace (ak bude na stavenisku sicasne
pracovat’ viac nez 1 zhotovitel) s ohl'adom na sGcasnl prevadzku investora. Pracovnici
budi nalezite preskoleny pre vykonavanie konkrétnych prac a oboznameni
s bezpecnostnymi rizikami pred nastupom na konkrétne pracovisko.

Navrhnuty objekt je jednopodlazného charakteru, vo svojej podstate bezbariérovy.
Zoznam vynimiek a ulavovych rieSeni

Nie sG pozadovane.

Navrhované kapacity stavby

e Plocha sportoviska: 1135,0 m?
o Dizka betdénovych obrubnikov: 396,5 m



h) Zakladna bilancia stavby
g.1) Prehl'ad produkovanych odpadov:

a) pri prevadzke stavby
nebudd produkované

b) so stavebnej Cinnosti:

17 01 01 Stavebné a demolicné odpady - beton 28,4 t
17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu 23t

17 04 05 Zelezo a ocel 0t

17 05 04 Zemina a kamene bez nebezp. latok 10472t

g.2) Hydrotechnicky vypocet dazd'ovych odpadnych vod

Q=F.¢.i kde F je odvodnovana plocha v hektaroch
kde Y je sGcinitel' odfoku
kde i je intenzita navrhové 15 min. zrazky v l/s.ha
(uvazujeme 138 |/s.ha)

Mnozstvo povrchovej vody:

U povrch na vode priepustnom podlozi (¢ = 0,7)
Q=0m135x 0,7 x 138 =10,96 |/s (Bezecky oval a ihrisko)
Celkové mnozstvo dazd'ovych odpadnych vod Q = 11,0 U/s.

g.3) Spotreba médii a hmét
* Kamenivo drvené: 2 063 t
i) Predpokladané vecné a ¢asové vazby
Pred zaciatkom vystavby je nutné vytycit' trasy stavajlcich inzinierskych sieti.
Ako najvhodnejsi termin pre realizaciu stavby je uvazované priblizne v obdobi letnych

prazdnin konkrétneho kalendarneho roku. Rozsah prac a technologické naroky vsak
mozu sposobit’ natiahnutie terminu realizacie diela i do nasledujicich mesiacov.

A.5. Clenenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia

Stavba nie je clenend na stavebné objekty.

V Trencine, jal 2016 Vypracoval: Branislav Macka



