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1. Identifikacné Gdaje

1.1.  Stavba
Nazov . Rekon&trukcia beZeckého ovalu, ZS Hurbanova - Stara Tura
Miesto : aredl Zakladnej skoly , ulica Hurbanova
Kraj : Trentiansky
Druh a cha-  : jednoducha Sportova stavba

rakt. stavby

1.2. Investor

Nazov : Mesto Stara Tura
So sidlom : Ulica SNP 1/2, 916 01 Stara Tura
ICO . 00312002

1.3.  Projektant

Nazov : Deals Management, a.s.

so sidlom : Palackého 85/5, 911 01 Trencin

ICo : 46 160 990

Autorizacia  : C.1443%Ax1 - obor pozemné stavby
2. Zakladné udaje o stavbe a prevadzke

21.  Struény popis stavby

Stavba je umiestnena v areéli zakladnej skoly na ul. Hurbanova. Bezeckym oval dlhy
170,0 m so $tyrmi drahami, $printérska rovinka s dizkou 71,5 m so &tyrmi drahami pre
potreby rekreacného behu bude tvorit' Sportovy komplex sidliska a skoly. Plocha Skolského
aredlu v mieste budlceho ihriska mé rovinaty charakter s novovybudovanym viacGcelovym
ihriskom v strede ovalu. Na dotknutej  ploche je v sGCasnosti antukova plocha bez
konkrétneho Gcelu a vyuzitia, ktora bola v minulosti pouzivanad ako povodna bezeckd draha,
ktora je v slcasnosti zatravnena a v nevhodna na pouzitie.

2.2.  Podklady pre spracovanie dokumentacie

® zadanie investora,
® katastralna mapa daného Gzemia

* investorom odslhlaseny koncept navrhu

2.3.  Charakteristika uzemia stavby

Sportovy areal koly sa nachadza na zapadnom okraji v centre mesta Stara Tura.
Pozemkova parcela je majetkom mesta Stara Tura. Dotknuta plocha je situovana v sGcasnom
Skolskom aredli ZS Hurbanova. Dotknutd plocha beZeckej drahy je zvetrand a zarastend
antuka a v strede povodnej drahy je novovybudované viacGcelové ihrisko.

Pozemok, na ktorom je tento sSkolsky Sportovy areal, je rovinaty.



2.4.  Stavajuci stav

Vzhladom k sdcasnému technickému stavu bezeckého ovalu je v podstate nemozné ho
vyuzivat' k akejkol'vek sportovej aktivite. Plochy okolo sd hrbolaté s travnatym porastom.
Tento stav neumoznuje kvalitné a bezpecné uzivanie plochy ako bezecké plochy.

2.5. Navrhované rieSenie

BeZecky oval:

V ramci uvazovanych stavebnych Gprav ihriska dojde najprv k odstraneniu pdvodnych
obrubnikov a odkopaniu stavajiceho antukového a travnatého povrchu dotknutej plochy vo
vytycenej ploche. Nasledne bude vykonana odkopavka zeminy nutnd pre realizaciu
stabilizacného a podkladného sdvrstvia z drveného kameniva o niekolkych frakciach (podla
PD).

Obnazena plan ihriska bude vyspadovana a zhutnena. V ramci stabilizacie bude na
obnazenej a zhutnenej plani prevedeny drendzny systém z PVC trubiek. Na nu bude
nasledovat' realizacia podkladnych vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto
podkladné slvrstvie bude polozend priepustnd pruzna podlozka hr.35mm (napr. POLYTAN EL,
CONIPUR EL) a umely vodopriepustny polyuretanovy sportovy povrch hr. 10+3mm cervenej
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnuta v spade 0,5% smerom
k vnatornym obrubnikom, ktoré budl umiestnené po obvode beZzeckého ovalu kladené do l6zka
z betonu C12/15 a bude zaist'ovat’' povrchové odvodnenie. Na zapadnej strane bude rozbeZisko
s umelym povrchom a doskocisko pre skok d'aleky s pieskom.

2.6. Priprava na vystavbu

V ramci pripravnych prac dojde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riesené
podla technickych moznosti. Pre prisun nového stavebného materialu a odvoz prebyvajiceho
mnozstva vyt'aZenej zeminy a stavebnej suti bude vyuzivany stavajlici vjazd vo vychodnej
Casti arealu. Na stavbe bude pouzivana beznd mechanizacia.

2.7.  Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba a jej uzivanie nevyvold negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri vystavbe
dojde ku kratkodobému zvyseniu hladiny hluku vznikajiceho od strojov, ktoré budd vykonavat'
biracie a zemné prace a podkladné sivrstvie. Ulohou zhotovitela stavebnych prac bude
branit" znecist'ovaniu vozoviek, znizovanie prasnosti kropenim a skladovanim sypkych
materialov v obaloch alebo uzatvorenych skladoch. Stavebna cinnost’ musi byt obmedzena
podl'a hygienického predpisu na dobu medzi 7 - 18 hodinou. Tuhé odpady z vystavby budd
odvazané na regulovan( skladku. Zvazanie odpadkov z prilahlych pléch ihriska sa vystavbou
nemeni a je prisposobend zvyklostiam zvazeného obvodu.



3.0. Technické rieSenie stavby

3.1.  Pripravné prace

V ramci pripravnych prac budd odstranené stavajice betdonové obrubniky byvalej
beZzeckej drahy, Ciastocne odstraneny odvodnovaci betdonovy Zzlab, odstraneny asfaltovy kryt
aj s podkladom, odkopany a vybraty stavajici travnaty a antukovy podklad v celej ploche pod
samotnym objektom.

Vzniknutd sut’ a vykopok povodného travnatého podkladu bude odvezeny na
regulovand skladku alebo podl'a pokynov investora.

3.2.  Vytyc€enie ihriska

ramci osadzovania novych obrubnikov dojde k vytyceniu ihriska.
VysSkopisné osadenie
S

bodu.

Polohopisné osadenie

Polohopisné vytycenie vychadza z poskytnutého katastralneho vykresu vychodzieho
stavu, Vo vykrese ¢. C 101 ,Katastralna situacia” sG uvedené koty rohov sportoviska
a orientacné osi prechadzajice stredom ihriska.

3.3. Zemné prace

V ramci uvazovanej vystavby ihriska bude zhrnuta povodnd antuka, vykonana mierna
odkopavka povodnych vrstiev priemernej hrdbky 350 mm a upraveny spadovy profil do
predpisaného ftvaru, vratane prehutnenia plane na hodnotu min. Epdf = 15 MPa.

Je predpokladanad zemina, antuka a stavajici kamenny podklad. Prebytocny vyt'azeny
vykopok bude odvezeny na regulovanid skladku do maximalnej vzdialenosti 8 km.

3.4.  Podkladné vrstvy komunikacii a spevnenych pléch

Na upravend zhutnend plan bude zrealizované vodopriepustné podlozie v nasledujdcich
zostavach:
BEZECKY OVAL
e drenazna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm,
e nosna vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm,
* spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm,
* vyrovnavajica vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie &4/8mm,
e zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,
(prevadzat' rucne)

Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnena na hodnotu min. Epdf, = 25
MPa a posledna zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnena na
hodnofu min. Epdf, = 50 MPa



3.5.  Sportové povrchy

BEZECKY OVAL

Na wupraveny podklad beZzeckého ovalu bude polozeny umely vodopriepustny
polyuretanovy povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je
tvoreny zakladnou vrstvou Ccierneho gumového granuldtu SBR frakcie 1-4 mm spojeného
polyuretanovym spojivom, ktord sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieSa na mieste
stavby a nandsa sa sSpecialnym k fomu urcenym finiSerom na celd plochu, ¢im vytvara
monoliticky, bezsparovy a vodopriepustny celok. Na tdto vrstvu sa vykonava nastrek hr. 3mm
z jemného gumového granuldtu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpdsobujiceho zdrsnenie a
protiSmykovy efekt. Celkova hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je urceny Specialne pre
atletiku.

Umely povrch bude cerveny a musi mat' platny certifikat medzinarodnej atletickej
federacie IAAF. Ciarovanie jednotlivich drdh na ovale a zakladnych handicapov bude prevedené
bielou farbou, ostatné handicapy budd prevedené v rozdielnych farebnych odtienoch.

3.6. Odvodnenie

Podpovrchové odvodnenie - drenaze

Podpovrchové odvodnenie viaceGcelového ihriska je navrhnuté pomocou drenazneho
systému. Zberné drenazne perd budd postavené z PVC perforovanych flexibilnich trubiek DN
80mm ulozenych v spade 0,5% do pripravenych ryh sS. 300mm a opatrenych obsypom so
strkodrvy 8/16. Drenaze budd zalstené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm.
To bude zadstené od Eachty $1, S2 a S3 do $achty S& s napojenim na novl vsakovaciu jamu.
Na zaciatku a na konci zvodného potfrubia bude osadena kontrolnd a ¢istiaca PVC sSachta DN
400mm (prip. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd.

Hydrotechnicky vypocet dazd'ovych odpadnych vad

Q=F.¢.i kde F je odvodnovana plocha v hektaroch
kde Y je sGcinitel' odfoku
kde i je intenzita navrhové 15 min. zrazky v l/s.ha
(uvaZujeme 138 [/s.ha)

Mnozstvo povrchovej vody:
U povrch na vode priepustnom podlozi (¢ = 0,7)
Q=01m135x 0,7 x 138 =10,96 |/s (Bezecky oval a ihrisko)
Celkové mnozstvo dazd'ovych odpadnych vod Q = 11,0 U/s.

3.7.  Obrubniky

BeZecky oval bude po vnitornom a vonkajSom obvode ohranicené betdonovym parkovym
obrubnikom o rozmeroch 500x250x50mm a doskoCisko pre skok d'aleky je ohranicené
beténovym obrubnikom s PVC hranou, osadenym do l6zka z prostého betdonu (12,5. Horna
hrana obrubnika bude v rovnakej Grovni ako vysledny umely Sportovy povrch.



3.8.  Betonové zlaby

Povodny bezecky oval bude zvacseny a prefo je nutné osadit' nové betonové zlaby z
casti po vonkajsom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadenym do l6zka z prostého betonu
(12,5. Hornd hrana bude v rovnakej dGrovni ako vysledny umely Sportovy povrch.

4, Zaver

Pre zariadenie staveniska bude pri vystavbe plne vyuzity vonkajsi areal skoly. EL
energia a voda budd odoberané z existujlcich rozvodov provizornymi pripojkami. Zasobovanie
stavby bude uskutocnované po ulici Hurbanova. Na stavbe budl vyuzité bezné stavebné
stroje a mala stavebnd mechanizacia. Z titulu stavby neddjde k zaberu verejného
priestranstva mimo areal skoly.

Pri vystavbe je nutné dodrzat' vsetky platné zakonné a technické normy, viazice sa
k predmetnému druhu stavby. Zvlast' potom vyhldsku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné nechat' vytycit' trasy inZinierskych sieti od
ich spravcov vratane trasy podzemnych vedeni silnopridu, slabopridu ci optickych kablov
pre IKT.

41. Terminy zacatia a dokonéenia
Termin zacatia: podla ZoD
Termin dokoncenia: podla ZoD

Pred zacatim vystavby je potrebné vytycit' inzinierske siete a pripadne je potfrebné
konzultovat' realizaciu a podrobnosti Ci detaily riesenia so spracovatelom tejto PD.

V Trencine, jal 2016 Vypracoval: Branislav Macka
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Podpovrchové odvodnenie viaceGcelového ihriska je navrhnuté pomocou drenazneho
systému. Zberné drenazne perd budd postavené z PVC perforovanych flexibilnich trubiek DN
80mm ulozenych v spade 0,5% do pripravenych ryh sS. 300mm a opatrenych obsypom so
strkodrvy 8/16. Drenaze budd zalstené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm.
To bude zadstené od Eachty $1, S2 a S3 do $achty S& s napojenim na novl vsakovaciu jamu.
Na zaciatku a na konci zvodného potfrubia bude osadena kontrolnd a ¢istiaca PVC sSachta DN
400mm (prip. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd.

Hydrotechnicky vypocet dazd'ovych odpadnych vad

Q=F.¢.i kde F je odvodnovana plocha v hektaroch
kde Y je sGcinitel' odfoku
kde i je intenzita navrhové 15 min. zrazky v l/s.ha
(uvaZujeme 138 [/s.ha)

Mnozstvo povrchovej vody:
U povrch na vode priepustnom podlozi (¢ = 0,7)
Q=01m135x 0,7 x 138 =10,96 |/s (Bezecky oval a ihrisko)
Celkové mnozstvo dazd'ovych odpadnych vod Q = 11,0 U/s.

3.7.  Obrubniky

BeZecky oval bude po vnitornom a vonkajSom obvode ohranicené betdonovym parkovym
obrubnikom o rozmeroch 500x250x50mm a doskoCisko pre skok d'aleky je ohranicené
beténovym obrubnikom s PVC hranou, osadenym do l6zka z prostého betdonu (12,5. Horna
hrana obrubnika bude v rovnakej Grovni ako vysledny umely Sportovy povrch.



3.8.  Betonové zlaby

Povodny bezecky oval bude zvacseny a prefo je nutné osadit' nové betonové zlaby z
casti po vonkajsom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadenym do l6zka z prostého betonu
(12,5. Hornd hrana bude v rovnakej dGrovni ako vysledny umely Sportovy povrch.

4, Zaver

Pre zariadenie staveniska bude pri vystavbe plne vyuzity vonkajsi areal skoly. EL
energia a voda budd odoberané z existujlcich rozvodov provizornymi pripojkami. Zasobovanie
stavby bude uskutocnované po ulici Hurbanova. Na stavbe budl vyuzité bezné stavebné
stroje a mala stavebnd mechanizacia. Z titulu stavby neddjde k zaberu verejného
priestranstva mimo areal skoly.

Pri vystavbe je nutné dodrzat' vsetky platné zakonné a technické normy, viazice sa
k predmetnému druhu stavby. Zvlast' potom vyhldsku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné nechat' vytycit' trasy inZinierskych sieti od
ich spravcov vratane trasy podzemnych vedeni silnopridu, slabopridu ci optickych kablov
pre IKT.

41. Terminy zacatia a dokonéenia
Termin zacatia: podla ZoD
Termin dokoncenia: podla ZoD

Pred zacatim vystavby je potrebné vytycit' inzinierske siete a pripadne je potfrebné
konzultovat' realizaciu a podrobnosti Ci detaily riesenia so spracovatelom tejto PD.

V Trencine, jal 2016 Vypracoval: Branislav Macka
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1. Identifikacné Gdaje

1.1.  Stavba
Nazov . Rekon&trukcia beZeckého ovalu, ZS Hurbanova - Stara Tura
Miesto : aredl Zakladnej skoly , ulica Hurbanova
Kraj : Trentiansky
Druh a cha-  : jednoducha Sportova stavba

rakt. stavby

1.2. Investor

Nazov : Mesto Stara Tura
So sidlom : Ulica SNP 1/2, 916 01 Stara Tura
ICO . 00312002

1.3.  Projektant

Nazov : Deals Management, a.s.

so sidlom : Palackého 85/5, 911 01 Trencin

ICo : 46 160 990

Autorizacia  : C.1443%Ax1 - obor pozemné stavby
2. Zakladné udaje o stavbe a prevadzke

21.  Struény popis stavby

Stavba je umiestnena v areéli zakladnej skoly na ul. Hurbanova. Bezeckym oval dlhy
170,0 m so $tyrmi drahami, $printérska rovinka s dizkou 71,5 m so &tyrmi drahami pre
potreby rekreacného behu bude tvorit' Sportovy komplex sidliska a skoly. Plocha Skolského
aredlu v mieste budlceho ihriska mé rovinaty charakter s novovybudovanym viacGcelovym
ihriskom v strede ovalu. Na dotknutej  ploche je v sGCasnosti antukova plocha bez
konkrétneho Gcelu a vyuzitia, ktora bola v minulosti pouzivanad ako povodna bezeckd draha,
ktora je v slcasnosti zatravnena a v nevhodna na pouzitie.

2.2.  Podklady pre spracovanie dokumentacie

® zadanie investora,
® katastralna mapa daného Gzemia

* investorom odslhlaseny koncept navrhu

2.3.  Charakteristika uzemia stavby

Sportovy areal koly sa nachadza na zapadnom okraji v centre mesta Stara Tura.
Pozemkova parcela je majetkom mesta Stara Tura. Dotknuta plocha je situovana v sGcasnom
Skolskom aredli ZS Hurbanova. Dotknutd plocha beZeckej drahy je zvetrand a zarastend
antuka a v strede povodnej drahy je novovybudované viacGcelové ihrisko.

Pozemok, na ktorom je tento sSkolsky Sportovy areal, je rovinaty.



2.4.  Stavajuci stav

Vzhladom k sdcasnému technickému stavu bezeckého ovalu je v podstate nemozné ho
vyuzivat' k akejkol'vek sportovej aktivite. Plochy okolo sd hrbolaté s travnatym porastom.
Tento stav neumoznuje kvalitné a bezpecné uzivanie plochy ako bezecké plochy.

2.5. Navrhované rieSenie

BeZecky oval:

V ramci uvazovanych stavebnych Gprav ihriska dojde najprv k odstraneniu pdvodnych
obrubnikov a odkopaniu stavajiceho antukového a travnatého povrchu dotknutej plochy vo
vytycenej ploche. Nasledne bude vykonana odkopavka zeminy nutnd pre realizaciu
stabilizacného a podkladného sdvrstvia z drveného kameniva o niekolkych frakciach (podla
PD).

Obnazena plan ihriska bude vyspadovana a zhutnena. V ramci stabilizacie bude na
obnazenej a zhutnenej plani prevedeny drendzny systém z PVC trubiek. Na nu bude
nasledovat' realizacia podkladnych vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto
podkladné slvrstvie bude polozend priepustnd pruzna podlozka hr.35mm (napr. POLYTAN EL,
CONIPUR EL) a umely vodopriepustny polyuretanovy sportovy povrch hr. 10+3mm cervenej
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnuta v spade 0,5% smerom
k vnatornym obrubnikom, ktoré budl umiestnené po obvode beZzeckého ovalu kladené do l6zka
z betonu C12/15 a bude zaist'ovat’' povrchové odvodnenie. Na zapadnej strane bude rozbeZisko
s umelym povrchom a doskocisko pre skok d'aleky s pieskom.

2.6. Priprava na vystavbu

V ramci pripravnych prac dojde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riesené
podla technickych moznosti. Pre prisun nového stavebného materialu a odvoz prebyvajiceho
mnozstva vyt'aZenej zeminy a stavebnej suti bude vyuzivany stavajlici vjazd vo vychodnej
Casti arealu. Na stavbe bude pouzivana beznd mechanizacia.

2.7.  Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba a jej uzivanie nevyvold negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri vystavbe
dojde ku kratkodobému zvyseniu hladiny hluku vznikajiceho od strojov, ktoré budd vykonavat'
biracie a zemné prace a podkladné sivrstvie. Ulohou zhotovitela stavebnych prac bude
branit" znecist'ovaniu vozoviek, znizovanie prasnosti kropenim a skladovanim sypkych
materialov v obaloch alebo uzatvorenych skladoch. Stavebna cinnost’ musi byt obmedzena
podl'a hygienického predpisu na dobu medzi 7 - 18 hodinou. Tuhé odpady z vystavby budd
odvazané na regulovan( skladku. Zvazanie odpadkov z prilahlych pléch ihriska sa vystavbou
nemeni a je prisposobend zvyklostiam zvazeného obvodu.



3.0. Technické rieSenie stavby

3.1.  Pripravné prace

V ramci pripravnych prac budd odstranené stavajice betdonové obrubniky byvalej
beZzeckej drahy, Ciastocne odstraneny odvodnovaci betdonovy Zzlab, odstraneny asfaltovy kryt
aj s podkladom, odkopany a vybraty stavajici travnaty a antukovy podklad v celej ploche pod
samotnym objektom.

Vzniknutd sut’ a vykopok povodného travnatého podkladu bude odvezeny na
regulovand skladku alebo podl'a pokynov investora.

3.2.  Vytyc€enie ihriska

ramci osadzovania novych obrubnikov dojde k vytyceniu ihriska.
VysSkopisné osadenie
S

bodu.

Polohopisné osadenie

Polohopisné vytycenie vychadza z poskytnutého katastralneho vykresu vychodzieho
stavu, Vo vykrese ¢. C 101 ,Katastralna situacia” sG uvedené koty rohov sportoviska
a orientacné osi prechadzajice stredom ihriska.

3.3. Zemné prace

V ramci uvazovanej vystavby ihriska bude zhrnuta povodnd antuka, vykonana mierna
odkopavka povodnych vrstiev priemernej hrdbky 350 mm a upraveny spadovy profil do
predpisaného ftvaru, vratane prehutnenia plane na hodnotu min. Epdf = 15 MPa.

Je predpokladanad zemina, antuka a stavajici kamenny podklad. Prebytocny vyt'azeny
vykopok bude odvezeny na regulovanid skladku do maximalnej vzdialenosti 8 km.

3.4.  Podkladné vrstvy komunikacii a spevnenych pléch

Na upravend zhutnend plan bude zrealizované vodopriepustné podlozie v nasledujdcich
zostavach:
BEZECKY OVAL
e drenazna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm,
e nosna vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm,
* spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm,
* vyrovnavajica vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie &4/8mm,
e zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,
(prevadzat' rucne)

Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnena na hodnotu min. Epdf, = 25
MPa a posledna zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnena na
hodnofu min. Epdf, = 50 MPa



3.5.  Sportové povrchy

BEZECKY OVAL

Na wupraveny podklad beZzeckého ovalu bude polozeny umely vodopriepustny
polyuretanovy povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je
tvoreny zakladnou vrstvou Ccierneho gumového granuldtu SBR frakcie 1-4 mm spojeného
polyuretanovym spojivom, ktord sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieSa na mieste
stavby a nandsa sa sSpecialnym k fomu urcenym finiSerom na celd plochu, ¢im vytvara
monoliticky, bezsparovy a vodopriepustny celok. Na tdto vrstvu sa vykonava nastrek hr. 3mm
z jemného gumového granuldtu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpdsobujiceho zdrsnenie a
protiSmykovy efekt. Celkova hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je urceny Specialne pre
atletiku.

Umely povrch bude cerveny a musi mat' platny certifikat medzinarodnej atletickej
federacie IAAF. Ciarovanie jednotlivich drdh na ovale a zakladnych handicapov bude prevedené
bielou farbou, ostatné handicapy budd prevedené v rozdielnych farebnych odtienoch.

3.6. Odvodnenie

Podpovrchové odvodnenie - drenaze

Podpovrchové odvodnenie viaceGcelového ihriska je navrhnuté pomocou drenazneho
systému. Zberné drenazne perd budd postavené z PVC perforovanych flexibilnich trubiek DN
80mm ulozenych v spade 0,5% do pripravenych ryh sS. 300mm a opatrenych obsypom so
strkodrvy 8/16. Drenaze budd zalstené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm.
To bude zadstené od Eachty $1, S2 a S3 do $achty S& s napojenim na novl vsakovaciu jamu.
Na zaciatku a na konci zvodného potfrubia bude osadena kontrolnd a ¢istiaca PVC sSachta DN
400mm (prip. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd.

Hydrotechnicky vypocet dazd'ovych odpadnych vad

Q=F.¢.i kde F je odvodnovana plocha v hektaroch
kde Y je sGcinitel' odfoku
kde i je intenzita navrhové 15 min. zrazky v l/s.ha
(uvaZujeme 138 [/s.ha)

Mnozstvo povrchovej vody:
U povrch na vode priepustnom podlozi (¢ = 0,7)
Q=01m135x 0,7 x 138 =10,96 |/s (Bezecky oval a ihrisko)
Celkové mnozstvo dazd'ovych odpadnych vod Q = 11,0 U/s.

3.7.  Obrubniky

BeZecky oval bude po vnitornom a vonkajSom obvode ohranicené betdonovym parkovym
obrubnikom o rozmeroch 500x250x50mm a doskoCisko pre skok d'aleky je ohranicené
beténovym obrubnikom s PVC hranou, osadenym do l6zka z prostého betdonu (12,5. Horna
hrana obrubnika bude v rovnakej Grovni ako vysledny umely Sportovy povrch.



3.8.  Betonové zlaby

Povodny bezecky oval bude zvacseny a prefo je nutné osadit' nové betonové zlaby z
casti po vonkajsom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadenym do l6zka z prostého betonu
(12,5. Hornd hrana bude v rovnakej dGrovni ako vysledny umely Sportovy povrch.

4, Zaver

Pre zariadenie staveniska bude pri vystavbe plne vyuzity vonkajsi areal skoly. EL
energia a voda budd odoberané z existujlcich rozvodov provizornymi pripojkami. Zasobovanie
stavby bude uskutocnované po ulici Hurbanova. Na stavbe budl vyuzité bezné stavebné
stroje a mala stavebnd mechanizacia. Z titulu stavby neddjde k zaberu verejného
priestranstva mimo areal skoly.

Pri vystavbe je nutné dodrzat' vsetky platné zakonné a technické normy, viazice sa
k predmetnému druhu stavby. Zvlast' potom vyhldsku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné nechat' vytycit' trasy inZinierskych sieti od
ich spravcov vratane trasy podzemnych vedeni silnopridu, slabopridu ci optickych kablov
pre IKT.

41. Terminy zacatia a dokonéenia
Termin zacatia: podla ZoD
Termin dokoncenia: podla ZoD

Pred zacatim vystavby je potrebné vytycit' inzinierske siete a pripadne je potfrebné
konzultovat' realizaciu a podrobnosti Ci detaily riesenia so spracovatelom tejto PD.

V Trencine, jal 2016 Vypracoval: Branislav Macka



B. Technicka sprava

OBSAH:
1. Identifikacné {daje
2. Zakladné (daje o stavbe a prevadzke
3. Technické riesenie stavby
4. Zaver
ODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL DEALS MANAGEMENT, a.s. \
Palackého 85/5, 911 01 Trenéin
ING. DUSAN KRUPALA BRANISLAV MUCKA MIROSLAV. VYPUSTAK [l o armsarross —
/ e /{T\ - b.mucka@bestprojekt.cz B P
AN (Y=

MIESTO  : STARA TURA KRAJ: TRENCIANSKY FORMAT AL
INVESTOR : MESTO STARA TURA DATUM 07/2016

Stavba: OCEL DRS

REKONSTRUKCIA BEZECKEHO OVALU, Cisto 7K. | 20160173
ZS HURBANOVA - STARA TURA -

Cislo vykresu:

TECHNICKA SPRAVA B.




1. Identifikacné Gdaje

1.1.  Stavba
Nazov . Rekon&trukcia beZeckého ovalu, ZS Hurbanova - Stara Tura
Miesto : aredl Zakladnej skoly , ulica Hurbanova
Kraj : Trentiansky
Druh a cha-  : jednoducha Sportova stavba

rakt. stavby

1.2. Investor

Nazov : Mesto Stara Tura
So sidlom : Ulica SNP 1/2, 916 01 Stara Tura
ICO . 00312002

1.3.  Projektant

Nazov : Deals Management, a.s.

so sidlom : Palackého 85/5, 911 01 Trencin

ICo : 46 160 990

Autorizacia  : C.1443%Ax1 - obor pozemné stavby
2. Zakladné udaje o stavbe a prevadzke

21.  Struény popis stavby

Stavba je umiestnena v areéli zakladnej skoly na ul. Hurbanova. Bezeckym oval dlhy
170,0 m so $tyrmi drahami, $printérska rovinka s dizkou 71,5 m so &tyrmi drahami pre
potreby rekreacného behu bude tvorit' Sportovy komplex sidliska a skoly. Plocha Skolského
aredlu v mieste budlceho ihriska mé rovinaty charakter s novovybudovanym viacGcelovym
ihriskom v strede ovalu. Na dotknutej  ploche je v sGCasnosti antukova plocha bez
konkrétneho Gcelu a vyuzitia, ktora bola v minulosti pouzivanad ako povodna bezeckd draha,
ktora je v slcasnosti zatravnena a v nevhodna na pouzitie.

2.2.  Podklady pre spracovanie dokumentacie

® zadanie investora,
® katastralna mapa daného Gzemia

* investorom odslhlaseny koncept navrhu

2.3.  Charakteristika uzemia stavby

Sportovy areal koly sa nachadza na zapadnom okraji v centre mesta Stara Tura.
Pozemkova parcela je majetkom mesta Stara Tura. Dotknuta plocha je situovana v sGcasnom
Skolskom aredli ZS Hurbanova. Dotknutd plocha beZeckej drahy je zvetrand a zarastend
antuka a v strede povodnej drahy je novovybudované viacGcelové ihrisko.

Pozemok, na ktorom je tento sSkolsky Sportovy areal, je rovinaty.



2.4.  Stavajuci stav

Vzhladom k sdcasnému technickému stavu bezeckého ovalu je v podstate nemozné ho
vyuzivat' k akejkol'vek sportovej aktivite. Plochy okolo sd hrbolaté s travnatym porastom.
Tento stav neumoznuje kvalitné a bezpecné uzivanie plochy ako bezecké plochy.

2.5. Navrhované rieSenie

BeZecky oval:

V ramci uvazovanych stavebnych Gprav ihriska dojde najprv k odstraneniu pdvodnych
obrubnikov a odkopaniu stavajiceho antukového a travnatého povrchu dotknutej plochy vo
vytycenej ploche. Nasledne bude vykonana odkopavka zeminy nutnd pre realizaciu
stabilizacného a podkladného sdvrstvia z drveného kameniva o niekolkych frakciach (podla
PD).

Obnazena plan ihriska bude vyspadovana a zhutnena. V ramci stabilizacie bude na
obnazenej a zhutnenej plani prevedeny drendzny systém z PVC trubiek. Na nu bude
nasledovat' realizacia podkladnych vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto
podkladné slvrstvie bude polozend priepustnd pruzna podlozka hr.35mm (napr. POLYTAN EL,
CONIPUR EL) a umely vodopriepustny polyuretanovy sportovy povrch hr. 10+3mm cervenej
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnuta v spade 0,5% smerom
k vnatornym obrubnikom, ktoré budl umiestnené po obvode beZzeckého ovalu kladené do l6zka
z betonu C12/15 a bude zaist'ovat’' povrchové odvodnenie. Na zapadnej strane bude rozbeZisko
s umelym povrchom a doskocisko pre skok d'aleky s pieskom.

2.6. Priprava na vystavbu

V ramci pripravnych prac dojde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riesené
podla technickych moznosti. Pre prisun nového stavebného materialu a odvoz prebyvajiceho
mnozstva vyt'aZenej zeminy a stavebnej suti bude vyuzivany stavajlici vjazd vo vychodnej
Casti arealu. Na stavbe bude pouzivana beznd mechanizacia.

2.7.  Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba a jej uzivanie nevyvold negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri vystavbe
dojde ku kratkodobému zvyseniu hladiny hluku vznikajiceho od strojov, ktoré budd vykonavat'
biracie a zemné prace a podkladné sivrstvie. Ulohou zhotovitela stavebnych prac bude
branit" znecist'ovaniu vozoviek, znizovanie prasnosti kropenim a skladovanim sypkych
materialov v obaloch alebo uzatvorenych skladoch. Stavebna cinnost’ musi byt obmedzena
podl'a hygienického predpisu na dobu medzi 7 - 18 hodinou. Tuhé odpady z vystavby budd
odvazané na regulovan( skladku. Zvazanie odpadkov z prilahlych pléch ihriska sa vystavbou
nemeni a je prisposobend zvyklostiam zvazeného obvodu.



3.0. Technické rieSenie stavby

3.1.  Pripravné prace

V ramci pripravnych prac budd odstranené stavajice betdonové obrubniky byvalej
beZzeckej drahy, Ciastocne odstraneny odvodnovaci betdonovy Zzlab, odstraneny asfaltovy kryt
aj s podkladom, odkopany a vybraty stavajici travnaty a antukovy podklad v celej ploche pod
samotnym objektom.

Vzniknutd sut’ a vykopok povodného travnatého podkladu bude odvezeny na
regulovand skladku alebo podl'a pokynov investora.

3.2.  Vytyc€enie ihriska

ramci osadzovania novych obrubnikov dojde k vytyceniu ihriska.
VysSkopisné osadenie
S

bodu.

Polohopisné osadenie

Polohopisné vytycenie vychadza z poskytnutého katastralneho vykresu vychodzieho
stavu, Vo vykrese ¢. C 101 ,Katastralna situacia” sG uvedené koty rohov sportoviska
a orientacné osi prechadzajice stredom ihriska.

3.3. Zemné prace

V ramci uvazovanej vystavby ihriska bude zhrnuta povodnd antuka, vykonana mierna
odkopavka povodnych vrstiev priemernej hrdbky 350 mm a upraveny spadovy profil do
predpisaného ftvaru, vratane prehutnenia plane na hodnotu min. Epdf = 15 MPa.

Je predpokladanad zemina, antuka a stavajici kamenny podklad. Prebytocny vyt'azeny
vykopok bude odvezeny na regulovanid skladku do maximalnej vzdialenosti 8 km.

3.4.  Podkladné vrstvy komunikacii a spevnenych pléch

Na upravend zhutnend plan bude zrealizované vodopriepustné podlozie v nasledujdcich
zostavach:
BEZECKY OVAL
e drenazna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm,
e nosna vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm,
* spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm,
* vyrovnavajica vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie &4/8mm,
e zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,
(prevadzat' rucne)

Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnena na hodnotu min. Epdf, = 25
MPa a posledna zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnena na
hodnofu min. Epdf, = 50 MPa



3.5.  Sportové povrchy

BEZECKY OVAL

Na wupraveny podklad beZzeckého ovalu bude polozeny umely vodopriepustny
polyuretanovy povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je
tvoreny zakladnou vrstvou Ccierneho gumového granuldtu SBR frakcie 1-4 mm spojeného
polyuretanovym spojivom, ktord sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieSa na mieste
stavby a nandsa sa sSpecialnym k fomu urcenym finiSerom na celd plochu, ¢im vytvara
monoliticky, bezsparovy a vodopriepustny celok. Na tdto vrstvu sa vykonava nastrek hr. 3mm
z jemného gumového granuldtu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpdsobujiceho zdrsnenie a
protiSmykovy efekt. Celkova hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je urceny Specialne pre
atletiku.

Umely povrch bude cerveny a musi mat' platny certifikat medzinarodnej atletickej
federacie IAAF. Ciarovanie jednotlivich drdh na ovale a zakladnych handicapov bude prevedené
bielou farbou, ostatné handicapy budd prevedené v rozdielnych farebnych odtienoch.

3.6. Odvodnenie

Podpovrchové odvodnenie - drenaze

Podpovrchové odvodnenie viaceGcelového ihriska je navrhnuté pomocou drenazneho
systému. Zberné drenazne perd budd postavené z PVC perforovanych flexibilnich trubiek DN
80mm ulozenych v spade 0,5% do pripravenych ryh sS. 300mm a opatrenych obsypom so
strkodrvy 8/16. Drenaze budd zalstené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm.
To bude zadstené od Eachty $1, S2 a S3 do $achty S& s napojenim na novl vsakovaciu jamu.
Na zaciatku a na konci zvodného potfrubia bude osadena kontrolnd a ¢istiaca PVC sSachta DN
400mm (prip. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd.

Hydrotechnicky vypocet dazd'ovych odpadnych vad

Q=F.¢.i kde F je odvodnovana plocha v hektaroch
kde Y je sGcinitel' odfoku
kde i je intenzita navrhové 15 min. zrazky v l/s.ha
(uvaZujeme 138 [/s.ha)

Mnozstvo povrchovej vody:
U povrch na vode priepustnom podlozi (¢ = 0,7)
Q=01m135x 0,7 x 138 =10,96 |/s (Bezecky oval a ihrisko)
Celkové mnozstvo dazd'ovych odpadnych vod Q = 11,0 U/s.

3.7.  Obrubniky

BeZecky oval bude po vnitornom a vonkajSom obvode ohranicené betdonovym parkovym
obrubnikom o rozmeroch 500x250x50mm a doskoCisko pre skok d'aleky je ohranicené
beténovym obrubnikom s PVC hranou, osadenym do l6zka z prostého betdonu (12,5. Horna
hrana obrubnika bude v rovnakej Grovni ako vysledny umely Sportovy povrch.



3.8.  Betonové zlaby

Povodny bezecky oval bude zvacseny a prefo je nutné osadit' nové betonové zlaby z
casti po vonkajsom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadenym do l6zka z prostého betonu
(12,5. Hornd hrana bude v rovnakej dGrovni ako vysledny umely Sportovy povrch.

4, Zaver

Pre zariadenie staveniska bude pri vystavbe plne vyuzity vonkajsi areal skoly. EL
energia a voda budd odoberané z existujlcich rozvodov provizornymi pripojkami. Zasobovanie
stavby bude uskutocnované po ulici Hurbanova. Na stavbe budl vyuzité bezné stavebné
stroje a mala stavebnd mechanizacia. Z titulu stavby neddjde k zaberu verejného
priestranstva mimo areal skoly.

Pri vystavbe je nutné dodrzat' vsetky platné zakonné a technické normy, viazice sa
k predmetnému druhu stavby. Zvlast' potom vyhldsku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné nechat' vytycit' trasy inZinierskych sieti od
ich spravcov vratane trasy podzemnych vedeni silnopridu, slabopridu ci optickych kablov
pre IKT.

41. Terminy zacatia a dokonéenia
Termin zacatia: podla ZoD
Termin dokoncenia: podla ZoD

Pred zacatim vystavby je potrebné vytycit' inzinierske siete a pripadne je potfrebné
konzultovat' realizaciu a podrobnosti Ci detaily riesenia so spracovatelom tejto PD.

V Trencine, jal 2016 Vypracoval: Branislav Macka
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1. Identifikacné Gdaje

1.1.  Stavba
Nazov . Rekon&trukcia beZeckého ovalu, ZS Hurbanova - Stara Tura
Miesto : aredl Zakladnej skoly , ulica Hurbanova
Kraj : Trentiansky
Druh a cha-  : jednoducha Sportova stavba

rakt. stavby

1.2. Investor

Nazov : Mesto Stara Tura
So sidlom : Ulica SNP 1/2, 916 01 Stara Tura
ICO . 00312002

1.3.  Projektant

Nazov : Deals Management, a.s.

so sidlom : Palackého 85/5, 911 01 Trencin

ICo : 46 160 990

Autorizacia  : C.1443%Ax1 - obor pozemné stavby
2. Zakladné udaje o stavbe a prevadzke

21.  Struény popis stavby

Stavba je umiestnena v areéli zakladnej skoly na ul. Hurbanova. Bezeckym oval dlhy
170,0 m so $tyrmi drahami, $printérska rovinka s dizkou 71,5 m so &tyrmi drahami pre
potreby rekreacného behu bude tvorit' Sportovy komplex sidliska a skoly. Plocha Skolského
aredlu v mieste budlceho ihriska mé rovinaty charakter s novovybudovanym viacGcelovym
ihriskom v strede ovalu. Na dotknutej  ploche je v sGCasnosti antukova plocha bez
konkrétneho Gcelu a vyuzitia, ktora bola v minulosti pouzivanad ako povodna bezeckd draha,
ktora je v slcasnosti zatravnena a v nevhodna na pouzitie.

2.2.  Podklady pre spracovanie dokumentacie

® zadanie investora,
® katastralna mapa daného Gzemia

* investorom odslhlaseny koncept navrhu

2.3.  Charakteristika uzemia stavby

Sportovy areal koly sa nachadza na zapadnom okraji v centre mesta Stara Tura.
Pozemkova parcela je majetkom mesta Stara Tura. Dotknuta plocha je situovana v sGcasnom
Skolskom aredli ZS Hurbanova. Dotknutd plocha beZeckej drahy je zvetrand a zarastend
antuka a v strede povodnej drahy je novovybudované viacGcelové ihrisko.

Pozemok, na ktorom je tento sSkolsky Sportovy areal, je rovinaty.



2.4.  Stavajuci stav

Vzhladom k sdcasnému technickému stavu bezeckého ovalu je v podstate nemozné ho
vyuzivat' k akejkol'vek sportovej aktivite. Plochy okolo sd hrbolaté s travnatym porastom.
Tento stav neumoznuje kvalitné a bezpecné uzivanie plochy ako bezecké plochy.

2.5. Navrhované rieSenie

BeZecky oval:

V ramci uvazovanych stavebnych Gprav ihriska dojde najprv k odstraneniu pdvodnych
obrubnikov a odkopaniu stavajiceho antukového a travnatého povrchu dotknutej plochy vo
vytycenej ploche. Nasledne bude vykonana odkopavka zeminy nutnd pre realizaciu
stabilizacného a podkladného sdvrstvia z drveného kameniva o niekolkych frakciach (podla
PD).

Obnazena plan ihriska bude vyspadovana a zhutnena. V ramci stabilizacie bude na
obnazenej a zhutnenej plani prevedeny drendzny systém z PVC trubiek. Na nu bude
nasledovat' realizacia podkladnych vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto
podkladné slvrstvie bude polozend priepustnd pruzna podlozka hr.35mm (napr. POLYTAN EL,
CONIPUR EL) a umely vodopriepustny polyuretanovy sportovy povrch hr. 10+3mm cervenej
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnuta v spade 0,5% smerom
k vnatornym obrubnikom, ktoré budl umiestnené po obvode beZzeckého ovalu kladené do l6zka
z betonu C12/15 a bude zaist'ovat’' povrchové odvodnenie. Na zapadnej strane bude rozbeZisko
s umelym povrchom a doskocisko pre skok d'aleky s pieskom.

2.6. Priprava na vystavbu

V ramci pripravnych prac dojde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riesené
podla technickych moznosti. Pre prisun nového stavebného materialu a odvoz prebyvajiceho
mnozstva vyt'aZenej zeminy a stavebnej suti bude vyuzivany stavajlici vjazd vo vychodnej
Casti arealu. Na stavbe bude pouzivana beznd mechanizacia.

2.7.  Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba a jej uzivanie nevyvold negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri vystavbe
dojde ku kratkodobému zvyseniu hladiny hluku vznikajiceho od strojov, ktoré budd vykonavat'
biracie a zemné prace a podkladné sivrstvie. Ulohou zhotovitela stavebnych prac bude
branit" znecist'ovaniu vozoviek, znizovanie prasnosti kropenim a skladovanim sypkych
materialov v obaloch alebo uzatvorenych skladoch. Stavebna cinnost’ musi byt obmedzena
podl'a hygienického predpisu na dobu medzi 7 - 18 hodinou. Tuhé odpady z vystavby budd
odvazané na regulovan( skladku. Zvazanie odpadkov z prilahlych pléch ihriska sa vystavbou
nemeni a je prisposobend zvyklostiam zvazeného obvodu.



3.0. Technické rieSenie stavby

3.1.  Pripravné prace

V ramci pripravnych prac budd odstranené stavajice betdonové obrubniky byvalej
beZzeckej drahy, Ciastocne odstraneny odvodnovaci betdonovy Zzlab, odstraneny asfaltovy kryt
aj s podkladom, odkopany a vybraty stavajici travnaty a antukovy podklad v celej ploche pod
samotnym objektom.

Vzniknutd sut’ a vykopok povodného travnatého podkladu bude odvezeny na
regulovand skladku alebo podl'a pokynov investora.

3.2.  Vytyc€enie ihriska

ramci osadzovania novych obrubnikov dojde k vytyceniu ihriska.
VysSkopisné osadenie
S

bodu.

Polohopisné osadenie

Polohopisné vytycenie vychadza z poskytnutého katastralneho vykresu vychodzieho
stavu, Vo vykrese ¢. C 101 ,Katastralna situacia” sG uvedené koty rohov sportoviska
a orientacné osi prechadzajice stredom ihriska.

3.3. Zemné prace

V ramci uvazovanej vystavby ihriska bude zhrnuta povodnd antuka, vykonana mierna
odkopavka povodnych vrstiev priemernej hrdbky 350 mm a upraveny spadovy profil do
predpisaného ftvaru, vratane prehutnenia plane na hodnotu min. Epdf = 15 MPa.

Je predpokladanad zemina, antuka a stavajici kamenny podklad. Prebytocny vyt'azeny
vykopok bude odvezeny na regulovanid skladku do maximalnej vzdialenosti 8 km.

3.4.  Podkladné vrstvy komunikacii a spevnenych pléch

Na upravend zhutnend plan bude zrealizované vodopriepustné podlozie v nasledujdcich
zostavach:
BEZECKY OVAL
e drenazna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm,
e nosna vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm,
* spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm,
* vyrovnavajica vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie &4/8mm,
e zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,
(prevadzat' rucne)

Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnena na hodnotu min. Epdf, = 25
MPa a posledna zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnena na
hodnofu min. Epdf, = 50 MPa



3.5.  Sportové povrchy

BEZECKY OVAL

Na wupraveny podklad beZzeckého ovalu bude polozeny umely vodopriepustny
polyuretanovy povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je
tvoreny zakladnou vrstvou Ccierneho gumového granuldtu SBR frakcie 1-4 mm spojeného
polyuretanovym spojivom, ktord sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieSa na mieste
stavby a nandsa sa sSpecialnym k fomu urcenym finiSerom na celd plochu, ¢im vytvara
monoliticky, bezsparovy a vodopriepustny celok. Na tdto vrstvu sa vykonava nastrek hr. 3mm
z jemného gumového granuldtu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpdsobujiceho zdrsnenie a
protiSmykovy efekt. Celkova hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je urceny Specialne pre
atletiku.

Umely povrch bude cerveny a musi mat' platny certifikat medzinarodnej atletickej
federacie IAAF. Ciarovanie jednotlivich drdh na ovale a zakladnych handicapov bude prevedené
bielou farbou, ostatné handicapy budd prevedené v rozdielnych farebnych odtienoch.

3.6. Odvodnenie

Podpovrchové odvodnenie - drenaze

Podpovrchové odvodnenie viaceGcelového ihriska je navrhnuté pomocou drenazneho
systému. Zberné drenazne perd budd postavené z PVC perforovanych flexibilnich trubiek DN
80mm ulozenych v spade 0,5% do pripravenych ryh sS. 300mm a opatrenych obsypom so
strkodrvy 8/16. Drenaze budd zalstené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm.
To bude zadstené od Eachty $1, S2 a S3 do $achty S& s napojenim na novl vsakovaciu jamu.
Na zaciatku a na konci zvodného potfrubia bude osadena kontrolnd a ¢istiaca PVC sSachta DN
400mm (prip. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd.

Hydrotechnicky vypocet dazd'ovych odpadnych vad

Q=F.¢.i kde F je odvodnovana plocha v hektaroch
kde Y je sGcinitel' odfoku
kde i je intenzita navrhové 15 min. zrazky v l/s.ha
(uvaZujeme 138 [/s.ha)

Mnozstvo povrchovej vody:
U povrch na vode priepustnom podlozi (¢ = 0,7)
Q=01m135x 0,7 x 138 =10,96 |/s (Bezecky oval a ihrisko)
Celkové mnozstvo dazd'ovych odpadnych vod Q = 11,0 U/s.

3.7.  Obrubniky

BeZecky oval bude po vnitornom a vonkajSom obvode ohranicené betdonovym parkovym
obrubnikom o rozmeroch 500x250x50mm a doskoCisko pre skok d'aleky je ohranicené
beténovym obrubnikom s PVC hranou, osadenym do l6zka z prostého betdonu (12,5. Horna
hrana obrubnika bude v rovnakej Grovni ako vysledny umely Sportovy povrch.



3.8.  Betonové zlaby

Povodny bezecky oval bude zvacseny a prefo je nutné osadit' nové betonové zlaby z
casti po vonkajsom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadenym do l6zka z prostého betonu
(12,5. Hornd hrana bude v rovnakej dGrovni ako vysledny umely Sportovy povrch.

4, Zaver

Pre zariadenie staveniska bude pri vystavbe plne vyuzity vonkajsi areal skoly. EL
energia a voda budd odoberané z existujlcich rozvodov provizornymi pripojkami. Zasobovanie
stavby bude uskutocnované po ulici Hurbanova. Na stavbe budl vyuzité bezné stavebné
stroje a mala stavebnd mechanizacia. Z titulu stavby neddjde k zaberu verejného
priestranstva mimo areal skoly.

Pri vystavbe je nutné dodrzat' vsetky platné zakonné a technické normy, viazice sa
k predmetnému druhu stavby. Zvlast' potom vyhldsku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné nechat' vytycit' trasy inZinierskych sieti od
ich spravcov vratane trasy podzemnych vedeni silnopridu, slabopridu ci optickych kablov
pre IKT.

41. Terminy zacatia a dokonéenia
Termin zacatia: podla ZoD
Termin dokoncenia: podla ZoD

Pred zacatim vystavby je potrebné vytycit' inzinierske siete a pripadne je potfrebné
konzultovat' realizaciu a podrobnosti Ci detaily riesenia so spracovatelom tejto PD.

V Trencine, jal 2016 Vypracoval: Branislav Macka
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21.  Struény popis stavby

Stavba je umiestnena v areéli zakladnej skoly na ul. Hurbanova. Bezeckym oval dlhy
170,0 m so $tyrmi drahami, $printérska rovinka s dizkou 71,5 m so &tyrmi drahami pre
potreby rekreacného behu bude tvorit' Sportovy komplex sidliska a skoly. Plocha Skolského
aredlu v mieste budlceho ihriska mé rovinaty charakter s novovybudovanym viacGcelovym
ihriskom v strede ovalu. Na dotknutej  ploche je v sGCasnosti antukova plocha bez
konkrétneho Gcelu a vyuzitia, ktora bola v minulosti pouzivanad ako povodna bezeckd draha,
ktora je v slcasnosti zatravnena a v nevhodna na pouzitie.

2.2.  Podklady pre spracovanie dokumentacie

® zadanie investora,
® katastralna mapa daného Gzemia

* investorom odslhlaseny koncept navrhu

2.3.  Charakteristika uzemia stavby

Sportovy areal koly sa nachadza na zapadnom okraji v centre mesta Stara Tura.
Pozemkova parcela je majetkom mesta Stara Tura. Dotknuta plocha je situovana v sGcasnom
Skolskom aredli ZS Hurbanova. Dotknutd plocha beZeckej drahy je zvetrand a zarastend
antuka a v strede povodnej drahy je novovybudované viacGcelové ihrisko.

Pozemok, na ktorom je tento sSkolsky Sportovy areal, je rovinaty.



2.4.  Stavajuci stav

Vzhladom k sdcasnému technickému stavu bezeckého ovalu je v podstate nemozné ho
vyuzivat' k akejkol'vek sportovej aktivite. Plochy okolo sd hrbolaté s travnatym porastom.
Tento stav neumoznuje kvalitné a bezpecné uzivanie plochy ako bezecké plochy.

2.5. Navrhované rieSenie

BeZecky oval:

V ramci uvazovanych stavebnych Gprav ihriska dojde najprv k odstraneniu pdvodnych
obrubnikov a odkopaniu stavajiceho antukového a travnatého povrchu dotknutej plochy vo
vytycenej ploche. Nasledne bude vykonana odkopavka zeminy nutnd pre realizaciu
stabilizacného a podkladného sdvrstvia z drveného kameniva o niekolkych frakciach (podla
PD).

Obnazena plan ihriska bude vyspadovana a zhutnena. V ramci stabilizacie bude na
obnazenej a zhutnenej plani prevedeny drendzny systém z PVC trubiek. Na nu bude
nasledovat' realizacia podkladnych vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto
podkladné slvrstvie bude polozend priepustnd pruzna podlozka hr.35mm (napr. POLYTAN EL,
CONIPUR EL) a umely vodopriepustny polyuretanovy sportovy povrch hr. 10+3mm cervenej
farby (napr. CONIPUR SP, POLYTAN SW). Plocha ihriska je navrhnuta v spade 0,5% smerom
k vnatornym obrubnikom, ktoré budl umiestnené po obvode beZzeckého ovalu kladené do l6zka
z betonu C12/15 a bude zaist'ovat’' povrchové odvodnenie. Na zapadnej strane bude rozbeZisko
s umelym povrchom a doskocisko pre skok d'aleky s pieskom.

2.6. Priprava na vystavbu

V ramci pripravnych prac dojde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riesené
podla technickych moznosti. Pre prisun nového stavebného materialu a odvoz prebyvajiceho
mnozstva vyt'aZenej zeminy a stavebnej suti bude vyuzivany stavajlici vjazd vo vychodnej
Casti arealu. Na stavbe bude pouzivana beznd mechanizacia.

2.7.  Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba a jej uzivanie nevyvold negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri vystavbe
dojde ku kratkodobému zvyseniu hladiny hluku vznikajiceho od strojov, ktoré budd vykonavat'
biracie a zemné prace a podkladné sivrstvie. Ulohou zhotovitela stavebnych prac bude
branit" znecist'ovaniu vozoviek, znizovanie prasnosti kropenim a skladovanim sypkych
materialov v obaloch alebo uzatvorenych skladoch. Stavebna cinnost’ musi byt obmedzena
podl'a hygienického predpisu na dobu medzi 7 - 18 hodinou. Tuhé odpady z vystavby budd
odvazané na regulovan( skladku. Zvazanie odpadkov z prilahlych pléch ihriska sa vystavbou
nemeni a je prisposobend zvyklostiam zvazeného obvodu.



3.0. Technické rieSenie stavby

3.1.  Pripravné prace

V ramci pripravnych prac budd odstranené stavajice betdonové obrubniky byvalej
beZzeckej drahy, Ciastocne odstraneny odvodnovaci betdonovy Zzlab, odstraneny asfaltovy kryt
aj s podkladom, odkopany a vybraty stavajici travnaty a antukovy podklad v celej ploche pod
samotnym objektom.

Vzniknutd sut’ a vykopok povodného travnatého podkladu bude odvezeny na
regulovand skladku alebo podl'a pokynov investora.

3.2.  Vytyc€enie ihriska

ramci osadzovania novych obrubnikov dojde k vytyceniu ihriska.
VysSkopisné osadenie
S

bodu.

Polohopisné osadenie

Polohopisné vytycenie vychadza z poskytnutého katastralneho vykresu vychodzieho
stavu, Vo vykrese ¢. C 101 ,Katastralna situacia” sG uvedené koty rohov sportoviska
a orientacné osi prechadzajice stredom ihriska.

3.3. Zemné prace

V ramci uvazovanej vystavby ihriska bude zhrnuta povodnd antuka, vykonana mierna
odkopavka povodnych vrstiev priemernej hrdbky 350 mm a upraveny spadovy profil do
predpisaného ftvaru, vratane prehutnenia plane na hodnotu min. Epdf = 15 MPa.

Je predpokladanad zemina, antuka a stavajici kamenny podklad. Prebytocny vyt'azeny
vykopok bude odvezeny na regulovanid skladku do maximalnej vzdialenosti 8 km.

3.4.  Podkladné vrstvy komunikacii a spevnenych pléch

Na upravend zhutnend plan bude zrealizované vodopriepustné podlozie v nasledujdcich
zostavach:
BEZECKY OVAL
e drenazna vrstva hr. 160 mm z drveného kameniva frakcie 32/63mm,
e nosna vrstva hr. 80 mm z drveného kameniva frakcie 16/32mm,
* spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16mm,
* vyrovnavajica vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie &4/8mm,
e zakalovacia vrstva max. hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm,
(prevadzat' rucne)

Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63mm bude prezhutnena na hodnotu min. Epdf, = 25
MPa a posledna zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnena na
hodnofu min. Epdf, = 50 MPa



3.5.  Sportové povrchy

BEZECKY OVAL

Na wupraveny podklad beZzeckého ovalu bude polozeny umely vodopriepustny
polyuretanovy povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, POLYTAN WS). Tento typ povrchu je
tvoreny zakladnou vrstvou Ccierneho gumového granuldtu SBR frakcie 1-4 mm spojeného
polyuretanovym spojivom, ktord sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieSa na mieste
stavby a nandsa sa sSpecialnym k fomu urcenym finiSerom na celd plochu, ¢im vytvara
monoliticky, bezsparovy a vodopriepustny celok. Na tdto vrstvu sa vykonava nastrek hr. 3mm
z jemného gumového granuldtu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm zpdsobujiceho zdrsnenie a
protiSmykovy efekt. Celkova hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je urceny Specialne pre
atletiku.

Umely povrch bude cerveny a musi mat' platny certifikat medzinarodnej atletickej
federacie IAAF. Ciarovanie jednotlivich drdh na ovale a zakladnych handicapov bude prevedené
bielou farbou, ostatné handicapy budd prevedené v rozdielnych farebnych odtienoch.

3.6. Odvodnenie

Podpovrchové odvodnenie - drenaze

Podpovrchové odvodnenie viaceGcelového ihriska je navrhnuté pomocou drenazneho
systému. Zberné drenazne perd budd postavené z PVC perforovanych flexibilnich trubiek DN
80mm ulozenych v spade 0,5% do pripravenych ryh sS. 300mm a opatrenych obsypom so
strkodrvy 8/16. Drenaze budd zalstené do zvodného PVC plnostenného potrubia DN 160mm.
To bude zadstené od Eachty $1, S2 a S3 do $achty S& s napojenim na novl vsakovaciu jamu.
Na zaciatku a na konci zvodného potfrubia bude osadena kontrolnd a ¢istiaca PVC sSachta DN
400mm (prip. 315mm) napr. AWA Rehau, ACO Opticontrol, Wavin atd.

Hydrotechnicky vypocet dazd'ovych odpadnych vad

Q=F.¢.i kde F je odvodnovana plocha v hektaroch
kde Y je sGcinitel' odfoku
kde i je intenzita navrhové 15 min. zrazky v l/s.ha
(uvaZujeme 138 [/s.ha)

Mnozstvo povrchovej vody:
U povrch na vode priepustnom podlozi (¢ = 0,7)
Q=01m135x 0,7 x 138 =10,96 |/s (Bezecky oval a ihrisko)
Celkové mnozstvo dazd'ovych odpadnych vod Q = 11,0 U/s.

3.7.  Obrubniky

BeZecky oval bude po vnitornom a vonkajSom obvode ohranicené betdonovym parkovym
obrubnikom o rozmeroch 500x250x50mm a doskoCisko pre skok d'aleky je ohranicené
beténovym obrubnikom s PVC hranou, osadenym do l6zka z prostého betdonu (12,5. Horna
hrana obrubnika bude v rovnakej Grovni ako vysledny umely Sportovy povrch.



3.8.  Betonové zlaby

Povodny bezecky oval bude zvacseny a prefo je nutné osadit' nové betonové zlaby z
casti po vonkajsom obvode o rozmeroch 500x250mm, osadenym do l6zka z prostého betonu
(12,5. Hornd hrana bude v rovnakej dGrovni ako vysledny umely Sportovy povrch.

4, Zaver

Pre zariadenie staveniska bude pri vystavbe plne vyuzity vonkajsi areal skoly. EL
energia a voda budd odoberané z existujlcich rozvodov provizornymi pripojkami. Zasobovanie
stavby bude uskutocnované po ulici Hurbanova. Na stavbe budl vyuzité bezné stavebné
stroje a mala stavebnd mechanizacia. Z titulu stavby neddjde k zaberu verejného
priestranstva mimo areal skoly.

Pri vystavbe je nutné dodrzat' vsetky platné zakonné a technické normy, viazice sa
k predmetnému druhu stavby. Zvlast' potom vyhldsku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné nechat' vytycit' trasy inZinierskych sieti od
ich spravcov vratane trasy podzemnych vedeni silnopridu, slabopridu ci optickych kablov
pre IKT.

41. Terminy zacatia a dokonéenia
Termin zacatia: podla ZoD
Termin dokoncenia: podla ZoD

Pred zacatim vystavby je potrebné vytycit' inzinierske siete a pripadne je potfrebné
konzultovat' realizaciu a podrobnosti Ci detaily riesenia so spracovatelom tejto PD.

V Trencine, jal 2016 Vypracoval: Branislav Macka



